St. narocnika: , Sklop 2

St. izvajalca:

POGODBA ZA GRADBENO OBNOVO NOGOMETNEGA IGRISCA NA STADIONU

STOZICE

sklenjena med

naroc¢nikom: Javni zavod SPORT LJUBLIANA, Celovika cesta 25, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa

in

direktorica Tatjana Polajnar
ID Stev. za DDV: SI 63489767
maticna Stevilka: 5145414000

(v nadaljevanju: narocnik)

[P AT ] =1 (o112 1 1P UPU RSN

ki ga zastopa:
Stevilka transakcijskega racuna:
identifikacijska Stevilka za DDV:
mati¢na Stevilka:

(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOCBE

1. dclen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

bil izvajalec izbran v postopku oddaje javnega narocila male vrednosti »Gradbena obnova nogometnega
igri$¢a na Stadionu StoZice«, v skladu s 47. ¢lenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15,
14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odl. US, 100/22 — ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju: ZJN-3), in sicer za
izvedbo del, ki so bila predmet Sklopa 2 navedenega javnega narocila;

je bilo obvestilo o javnem narocilu objavljeno na Portalu javnih narodil pri Uradnem listu Republike
Slovenije pod Stevilko objave JN..................... /2024-...........2dNE ... ;

bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik s Sklepom o oddaji javnega narocilazdne .......c.c.......... , St.
.............. , ki je bil na Portalu javnih narocil pri Uradnem listu Republike Slovenije objavljen z dnem

da so finan¢na sredstva za izvedbo pogodbenih storitev predvidena v financnemu delu Poslovnega
nacrta za leto 2024;
da je izvajalec registriran za opravljanje storitev, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okolis¢ine za
pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

PREDMET POGODBE

2. clen
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S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo vsa dela vsitja sinteti¢nih vlaken v travnato podlago
nogometnega igriS¢a na Stadionu StozZice, ki so bila predmet Sklopa 2 javnega narocila »Gradbena obnova
nogometnega igrisS¢a na Stadionu StoZice«, v skladu z razpisno dokumentacijo narocnika iz omenjenega javnega
narocila (v nadaljevanju »pogodbena dela«).

Pogodbena dela se izvedejo na podlagi Tehni¢nega nacrta, izdelanega s strani druzbe Bon golf inZeniring d.o.o.,
ki je bil tudi del razpisne dokumentacije javnega narocila »Gradbena obnova nogometnega igris¢a na Stadionu
StoZice« (v nadaljevanju » Tehniéni nacrt«).

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa pogodbena dela, potrebna za uspesno
primopredajo, narocnik pa se obvezuje placati za opravljena dela ceno, doloceno s to pogodbo.

3. Clen

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi dolodili, prejeto tehni¢no
dokumentacijo oz. zahtevami narocnika, ki izhajajo iz Tehni¢nega nacrta in razpisne dokumentacije javnega
narocila »Gradbena obnova nogometnega igris¢a na Stadionu StoZice«, veljavnimi standardi, pravili stroke in
obicaji dobrega gospodarja ter ostalimi predpisi, ki urejajo podrocje predmeta pogodbe ter v skladu s svojo
ponudbo z dne , podano v postopku javnega narocila »Gradbena obnova nogometnega igris¢a na
Stadionu StozZice«. lzvajalceva ponudba, kot tudi razpisna dokumentacija narocnika sta sestavni del predmetne
pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamdi, da je pridobil vse podatke, ki se nanasajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na
pogodbeno ceno ali razclenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec
se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do narocnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji
po tej pogodbi.

Morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti v projektno tehni¢ni dokumentaciji ne odvezujejo izvajalca od
izvedbe del kot so dolocena s to pogodbo.

CENA POGODBENIH DEL

4. clen
Cena pogodbenih del je dolo¢ena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajalCevega ponudbenega
predrauna/ponudbe Sst. ............ z dne ............ (v nadaljevanju: ponudbeni predradun), ki je sestavni del

izvajal¢eve ponudbene dokumentacije z dne ............. in kon¢ne ponudbe St. , dogovorjene na
pogajanjih dne (v nadaljevanju: ponudba), in znasa:

Izvedba vsitja sinteti¢nih vlaken v travnato podlago EUR
nogometnega igris¢a na Stadionu StoZice

Odstotek popusta po pogajanjih EUR

Skupaj cena vseh del z upostevanjem popusta brez DDV EUR

22% DDV EUR

SKUPAJ Z DDV EUR

(2 DESEAO: .ttt e e evrov ......... /100 ).
S to pogodbo dogovorjene cene na enoto so fiksne ves Cas izvedbe do uspesnega prevzema pogodbenih del.

5. ¢clen
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V ponudbeni ceni ponudnika so zajeti tudi:

stroski garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancije za odpravo napak v garancijski dobi
ter vse ostale stroSke vezane na garancije, pripravo in oddajo ponudbene dokumentacije ter stroski za
finan¢no zavarovanje za resnost ponudbe,

dostop do gradbisca in vsi stroski povezani s tem,

stroske elektrike, ki je potrebna za izgradnjo po tej pogodbi, ter si slednje zagotoviti in urediti na svoje
stroske,

stroski delovne sile in vsi stroski povezani s tem,

vsi stroski, ki izhajajo iz zahtev varstva pri delu in varnostnega nacrta, stroski izvajanja skupnih ukrepov
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, vse stroSke vezane na ureditev in organizacijo gradbisca,
stroski dostopnih poti in naprave zacasnih delavnic in deponij, namestitev zascitnih naprav (gasilni
aparati), namestitev omaric za nudenje prve pomodi, fizicno in tehni¢no varovanje itd.,

stroski zagotovitve varovanja opreme, ki bo fizicno namescena na Stadionu StoZice, kjer se nahaja
igrisce, ki je predmet obnove in izdelave nacrta varovanja, ki ga mora pred izvajanjem potrditi narocnik,
stroski pisarne izvajalca, vkljuc¢no z vsemi stroski soglasij in priklopov, porabe ter odstranitve za potrebe
izvedbe del (voda, elektrika, internet, kemiéni WC ..),

dobava materialov, skladis¢enje, vkljuCujo¢ dostavo na gradbisce, prevzemanje dostave materialov in
izdelkov dobavljenih od drugih, razkladanje in vsi stroski povezani s tem,

stroski nege materialov med izvedbo del in kon¢nega produkta po posamezni postavki (vse do predaje
narocniku),

stroski zascite oseb in premoZenja, zaradi del, ki so predmet te pogodbe,

vsi manipulativni in rezijski stroski, kakor tudi stroski potrebne koordinacije del z morebitnimi ostalimi
izvajalci na gradbiscu,

stroski vseh morebitno potrebnih del zaradi neugodnih vremenskih razmer,

stroske zavarovanj eventualnih poskodb za nepredvidene dogodke in Skode,

odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti,

stroSek kontrole kakovosti vseh vgrajenih materialov in oz. izvedbenih del (npr. zbitost, ravnost, tesnost,
trdnost, ipd.), strosek testov pri ponudniku, na objektu, atestov, izjav ipd.,

stroske ciS€enja lokacije izvedbe del in manipulativnih poti med izvedbo del in po koncanih delih in
odvoz odvecnega materiala, med delom in po koncanem delu,

stroSke vzpostavitve uporabljenega zemljis¢a in/ali lokacije izvedbe del v prvotno stanje in stroske
odprave vseh poskodb na drugih objektih, napravah, povrsinah in na dostopnih poteh, ki so nastali
zaradi izvedbe del,

strosek izjav o lastnostih, porocil in drugih potrebnih meritev, izjav itd.,

stroske zaklju¢nih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme, ki jo je ponudnik potreboval za izvedbo
del, z vzpostavitvijo v prvotno stanje na tistih delih okolice, ki jo je ponudnik uporabljal med izvajanjem,
strosek odvoza odpadnega materiala in embalaze,

vse stroske drobnega materiala za izvedbo postavk po popisu del,

vsi stroski povezani z izvedbo kot zakljucene celote, kvalitetnega pregleda in primopredajo naro¢niku
ter predajo, vklju¢no z vso ustrezno in zahtevano dokazno dokumentacijo naroc¢niku oz. investitorju,
vse dajatve in druge izdatke, ki morajo biti vsebovani v koli¢inah in cenah za enoto, razen davka, kot
tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del, tako da narocnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne placuje
nobenih dodatkov,

v primeru, da posamezne postavke v popisu del ne zajemajo celothega opisa potrebnega za
funkcionalno dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljucit v ceno na enoto posamezne
postavke,

stroske vseh drugih del, ki so potrebna za izvedbo postavk po popisu.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, manipulativne stroske, takse, carino idr. in je ni mozno povecati
na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvezi z tem nima pravice zaracunavati nobenih dodatnih stroskov.
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Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoji naravi
nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz dolocb, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi veljavnih
predpisov.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORIJENIH DEL

6. Cclen
Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvrsiti skladno s ponudbeno dokumentacijo in zahtevami narocnika.
Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustna le po pisnem nalogu
ali s pisnim soglasjem narocnika.
Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predracunu oz. po tej pogodbi, bosta pogodbeni
stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe
izvajalca. Ce teh ni, bosta stranki ceno za ta dela dolo¢ili na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naroénik pa
ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.
PODIZVAIJALCI

7. Cclen

/dolocbe prvega do ¢etrtega odstavka tega ¢lena se uposteva v primeru, ¢e izvajalec ne nastopa s
podizvajalc-em/-i /

Izvajalec ob predlozZitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev obvestil naro¢nika najkasneje v 5
(petih) dneh po spremembi.

Narocnik skladno s ¢etrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec
lahko nominira podizvajalca Sele po narocnikovi odobritvi, pri ¢emer mora predloziti vse zahtevane dokumente
v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

Vkljuditev podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

/naslednji doloéba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno

y. DA/ NE
placilo /

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca

Matic¢na Stevilka podizvajalca

Davcna stevilka podizvajalca

Transakcijski racun podizvajalca

Del javnega narocila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)
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Koli¢ina/DeleZ (%) v podizvajanju

Vrednost del v EUR brez DDV

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

*** Opomba:
Ce je podizvajalcev ve, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega
¢lena ustrezno spremeni, glede na stevilo podizvajalcev.

Za podizvajalce, ki v skladu in na nacin, doloen v drugem in tretjem odstavku 94. clena ZJN-3 zahtevajo
neposredna placila, izvajalec s to pogodbo pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma
situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, mora izvajalec predloZiti soglasje podizvajalca, na podlagi
katerega naro¢nik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajal¢evo terjatev do glavnega izvajalca.
Izvajalec je naro¢niku predloZil zahteve za neposredno pladilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe narocnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v petih dneh po spremembi. Ce izvajalec med izvajanjem te
pogodbe namerava vkljuciti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalce mora naroc¢nika o tej nameri pisno
obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuiti v izvajanje
pogodbenih del. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati
narocniku kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcey, izpolnjene izjave za
gospodarski subjekt teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno
placilo, e podizvajalec to zahteva.

Zamenjavo podizvajalcev ali vkljucitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.
V razmerju do narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Narocnik si pridrZujejo pravico, da lahko na deloviscu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega
podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dol#ni dati verodostojne podatke. Ce naro¢nik ugotovi, da
dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z dodatkom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te
pogodbe.
NACIN OBRACUNA IN PLACILA POGODBENIH DEL

8. (len
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal z raunom (e-racunom), ki ga izda v 15 (petnajstih) dneh
po koncnem prevzemu pogodbenih del. Priloga k izdanemu racunu mora biti s strani narocnika podpisan zapisnik
o prevzemu pogodbenih del in kon¢ni obracun za izvr$ena dela.
Ce izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna placila, izvajalec opravljena dela obracuna z
izstavitvijo racuna, v katerem mora posebej prikazati obracun delezev placil vsem nominiranim podizvajalcem,
ki zahtevajo neposredna placila.

Izvajalec je dolzan situaciji posredovati narocniku izkljuéno v elektronski obliki (e-rac¢un).

Izvajalec izstavi racun (e-racun) naroéniku na naslov: JAVNI ZAVOD SPORT LJUBLJIANA, Celovika cesta 25, 1000
Ljubljana. Na racunu (e-racunu) mora biti obvezno navedena stevilka pogodbe, sicer bo narocnik racun (e-racun)
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zavrnil kot nepopolnega. lzvajalec mora e-racunu priloziti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo
neposredno placdilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davcna Stevilka, znesek za placilo in TRR na
katerega se izvrsi neposredno placilo.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem svojem racunu priloZiti racun
podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki ga je izvajalec predhodno potrdil, na podlagi katerega
naroc¢nik izvede placilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na racun podizvajalca.

Ce izvajalec ne predloZi potrjene situacije/racuna za podizvajalca, ki je zahteval neposredno placilo s strani
naroc¢nika, narocnik do predloZitve vseh dokumentov zadrzi placilo celotnega zneska situacije/ra¢una in zaradi
tega ne pride v zamudo pri placilu.

Nadzornik in narocnik pregledata in potrdita situacijo izvajalca in podizvajalcev v 15 (petnajstih) dneh od prejema
ali pa jo v tem roku zavrneta.

Rok placila racuna je najvec 30 (trideset) dni po prejemu pravilno izstavljenega in potrjenega racuna (e-racuna).
Ce zadniji dan placilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka teje naslednji
delavnik.

Narocnik bo potrjen racun (e-racuna) izvajalca predvidoma placal na njegov transakcijski racun stevilka: ............... ,
OdpPrt Pri weeeeeeeeeererirereene

Naro¢nik bo potrjene situacije/racune podizvajalca/ev, ki zahteva/jo neposredno placilo s strani naroc¢nika,
poravnal neposredno podizvajalcu/-em na nacin in v roku kot je dogovorjeno za placilo izvajalcu na njegov/njihov
transakcijski racun:

- podizvajalcu ......... na transakcijski racun stevilka: ................ ,odprt pri ...

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila in za katere neposredno placilo ni
obvezno, naro¢niku najpozneje v 60 dneh od placila konéne situacije/racuna naro¢niku poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela po tej pogodbi.

ROK ZA 1ZVEDBO POGODBENIH DEL
9. dlen

Izvajalec se zavezuje, da bo pricel z izvajanjem pogodbenih del nemudoma, ko bo zakljucil dela na nogometnem
igriS¢u Stadiona StoZice izvajalec del, ki so bila predmet Sklopa 1 javnega narocila »Gradbena obnova
nogometnega igris¢a na Stadionu StoZice«, predvidoma pa 18. 1. 2025.

Izvajalec je dolZan pogodbena dela izvajati skladno z okvirnim terminskim planom narocnika, ki je bil tudi del
razpisne dokumentacije javnega narocila »Gradbena obnova nogometnega igris¢a na Stadionu StoZice«. Ima pa
naroc¢nik pravico kadarkoli zahtevati spremembo terminskega plana.

Rok za dokoncanje pogodbenih del je 7 (sedem) dni od dneva pricetka izvajanja pogodbenih del, tj. predvidoma
do 24. 1. 2025.

Izvajalec izrecno izjavlja in jamdi, da bo uposteval zahtevan termin izvedbe pogodbenih del, saj ima narocnik kot
upravljavec zgolj v obdobiju, ki je zajet z okvirnim terminskim planom, moznost izvesti pogodbena dela zaradi
razporeda Sportnih prireditev na nogometnem igriscu Stadiona StoZice, in da mu je poznan predmet pogodbe in
vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen je s terenskimi razmerami, dostopi do lokacije izvedbe del, zahtevami
narocila in s prejeto tehni¢no dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno in
pravocasno izvedbo del.

Steje se, da so vsa dela po tej pogodbi konéana, ko bodo odpravljene vse nepravilnosti, ugotovljene pri

kvalitativnem pregledu pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe in ki so bile predmet Sklopa 2 javnega narocila
»Gradbena obnova nogometnega igrisc¢a na Stadionu StoZice«.
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10. ¢len

Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokonéanja del, je o tem dolZan pisno obvestiti naroénika takoj
po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka razloga in v tem roku pisno
zaprositi za njegovo primerno podaljsanje.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za dokoncanje pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih
okolis¢in ali zaradi tega, ker narocnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljSanje roka
se Stejejo vzroki, kot so primeroma doloceni v 41. (enainstirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc.

Vzroke za podaljSanje roka, potrebni Cas ter posledice ugotavljata skupaj narocnik (za naroc¢nika lahko tudi
nadzornik) in izvajalec sproti ter jih tudi ustrezno evidentirata.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopus¢ajo dela v intenziteti terminskega plana, se v dogovoru med
naro¢nikom in izvajalcem pogodbena dela prekinejo za dogovorjeni ¢as. V tem ¢asu mora izvajalec poskrbeti, da
se zaradi prekinitve del ne povzroca materialna Skoda na objektu, ki je predmet te pogodbe. V primeru taksne
prekinitve del izvajalec, nima pravice do povisanja cen oziroma kakSnega drugega finan¢nega nadomestila, ima
le pravico do podaljSanja roka izvedbe za Cas prekinitve, po postopku iz tega ¢lena.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
11. ¢len
Narocnik je dolzan pred pricetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel oz. izvedbo pogodbenih del.

Glede uvedbe v izvedbo pogodbenih del je narocnik dolzan izvajalcu izrociti oz. zagotoviti:
- prosto in pripravljeno travnato povrsino nogometnega igris¢a na Stadionu StoZice, na katerih se bodo
izvajala pogodbena dela,
- izvajanje nadzora v skladu z dolocili te pogodbe.

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se narocnik obvezuje, da bo:
- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti
obseg del potrebne,
- sodeloval zizvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrsi pravocasno in v skladu z dolocili te pogodbe,
- tekoce spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predloZzene dokumente in placeval narocena dela v
dogovorjenih rokih.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
12. clen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec na svoje stroske obvezuje:

- imeti v skladu z veljavno zakonodajo zavarovano odgovornost za $kodo, ki bi nastala naro¢niku ali tretji
osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, ki krije Skodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve
dolZnosti izvajalca in pri njem zaposlenih ter je veljavna za obdobje, ko se bo izvajal predmet pogodbe
(v primeru skupne ponudbe velja tudi za partnerj-a/e ),

- narocniku predloZiti v odobritev podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del,

- izvrsiti dela po opisih del in predradunu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno
in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,

- SCititi interese narocnika,

- pred pricetkom del prejeto dokumentacijo in travnato povrSino nogometnega igris¢a podrobno prouditi
in narocnika opozoriti na morebitne pomanijkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati
pisna navodila,

- pravocasno opozoriti naroc¢nika na morebitne ovire pri izvajanju del,

- omogociti narocniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo
poda narocnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom,
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- za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naro¢niku oziroma nadzorniku v
potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavnho dokumentacijo, za izvrSena dela dostaviti porocila oz.
protokole pooblascenih institucij o izvrSenih preiskavah, o izvrSenih meritvah in pregledih,

- organizirati delovisce, urediti dostopne poti in deponije na deloviscu,

- izvajati dela upostevajoC varnostne ukrepe na gradbiS¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu,
protipoZzarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoZenja in zavarovanje delovis¢a ter dostope v
obmogju delovis¢a in sosednjih objektov,

- pred pricetkom del evidentirati nulto stanje travnate povrsine na nogometnem igri¢u Stadiona StoZice,

- pogodbena dela in material v ¢asu od pricetka gradnje do predaje pogodbenih del zavarovati za osnovni
rizike zavarovanja dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici,

- od zacetka izvajanja del do dneva izrocitve pogodbenih del primerno varovati izvedena dela, opremo in
material pred okvarami, propadanjem in uni¢enjem ter vremenskimi vplivi,

- da bo na lastne stroske poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznaditev in zas¢ito
delovisc¢a/gradbisca,

- organizirati oziroma placati sprotno vsakodnevno in finalno ¢is¢enje po koncanih delih, ¢e pa tega ne
bo storil, lahko to stori naroc¢nik brez predhodnega obvestila na stroSke izvajalca, te stroske pa bo
narocnik poracunal pri placilu racuna,

- seznaniti vse svoje podizvajalce z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in razpisnimi pogoji,

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na nacin in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe,

- v kolikor katerikoli od podizvajalcev (v primeru, da izvajalec dela izvaja s podizvajalci) zamuja z deli na
objektu za 2 ali vec¢ dni glede na potrjen terminski plan napredovanja del, je izvajalec, podizvajalca teh
del dolZzen zamenjati z drugim, ki ga mora nominirat po pogojih iz dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila,

- po koncanju vseh pogodbenih del o tem obvestiti narocnika in mu predati izvedena dela,

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti narocnika, da so pomanjkljivosti odpravljene, sodelovati
z naro¢nikom do primopredaje pogodbenih del ter v ¢asu garancijskih rokov.

Izvajalec je dolZan pogodbena dela izvajati vse dni v tednu, vse do dokoncanja pogodbenih del, razen ob dela
prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z dolocili Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: dela prosti dnevi, doloceni s predpisi). lzvajanje pogodbenih del mora
izvajalec organizirati na ustrezen nacin, ki bo zagotavljal, da se bodo pogodbena dela izvedla v dogovorjenem
roku. Pri organizaciji dela oz. izvajanja pogodbenih storitev je izvajalec dolzan spostovati dolocila veljavnih
delovnopravnih predpisov.

Izvajalec je dolZan pri pripravi varnostnega nacrta sodelovati z naro¢nikom oz. z njegovim koordinatorjem za
varnost in zdravje pri delu, z izdelanim varnostnim nacrtom pa je dolZzan seznaniti narocnika ter vse prisotne na
skupnem delovis¢u. Ravno tako je izvajalec dolzan skleniti pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na skupnem deloviscu.

Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzrocati poSkodb na nogometnem igris¢u Stadiona StoZice in drugih
povrsinah ali opremi Stadiona StoZice ter tudi ne v okolici navedenega stadiona. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega
naslova, so stroski izvajalca.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih
pomanijkljivosti posameznih dokumentov s strani narocnika, je izvajalec dolzan pomanijkljivosti odpraviti v roku,
ki ga bo naknadno dolocil narocnik.

PRAVICA NAROCNIKA DO ZAHTEVE ZA POSPESITEV DEL

13. ¢len
V kolikor naro¢nik tekom izvajanja storitev, ki so predmet te pogodbe, ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi
razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se
kaZze v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima

narocnik pravico, da:
i izvajalcu nalozZi kakrsnekoli ukrepe za pospesitev del;
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ii. izvajalcu naloZi angaziranje dodatnih podizvajalcev ali da sam angaZira dodatne podizvajalce na
racun izvajalca;
iii. izvajalcu naloZi angaziranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroske izvajalca.

Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v visini najvec 2 % od skupne vrednosti izvedenih
del z DDV, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

1ZROCITEV IN PREVZEM POGODBENIH DEL
14. clen

Izvajalec je dolZan narocnika pisno seznaniti z datum dokoncanja pogodbenih del in ga prav tako pisno pozvati
na izvedbo kvalitetnega pregleda in prevzem del.

Naro¢nik je dolzan v najkrajSem moZnem ¢&asu oziroma najkasneje v 3 dneh po prejemu pisnega zahtevka
izvajalca za izvedbo kvalitetnega pregleda in primopredajo pogodbenih del, zaceti s postopkom za prevzem del.

O dokoncanju in prevzemu del sestavijo pooblasc¢eni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natancno ugotovijo predvsem:

- aliizvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

datume zacetka in koncanja del in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi z njo,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja tehni¢ne narave,

- koncna vrednost opravljenih del,

- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,

- posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo,

- vrednost zahtevka iz naslova povzrocene kazni in Skode zaradi zamude,

- v zapisniku se obvezno navede datum izroCitve oziroma podpisa.

Izvajalec mora ob konénem prevzemu pogodbenih del izrociti narocniku zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, kot je opredeljeno v 16. ¢lenu te pogodbe. Brez predloZenega finanénega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku koncni prevzem pogodbenih del ni opravljen.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspesnem prevzemu vseh del iz te pogodbe zacneta z izdelavo
kon¢nega obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moznem c¢asu, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva
uspesSnega prevzema del.

Sestavni deli konénega obracuna, ki se izdela ob kon¢ni primopredaji, so:
- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,
- koncna situacija za izvrSena dela.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi kon¢nega
obracduna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob kon¢ni primopredaji del mora izvajalec narocniku izrociti vso dokumentacijo v zvezi z izvedenimi pogodbenimi
deli, v zvezi z vgrajenimi materiali, vklju¢no z navodili za vzdrZevanje vsitih sinteti¢nih vlaken v travnati povrsini
nogometnega igris¢a in vso ostalo dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

FINANCNO ZAVAROVANIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO NAPAK V
GARANCISKEM ROKU

15. ¢len
Izvajalec se zavezuje izrociti narocniku v roku 8 (osmih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te
pogodbe nepreklicno in brezpogojno bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za zavarovanje

dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, ali pa s tem namenom v danem roku poloZiti denarni depozit na
transakcijski racun narocnika (v nadaljevanju: »finan¢no zavarovanje«), in sicer v viSini 10 % (deset odstotkov)
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od pogodbene cene z DDV, to je ............. EUR, ki ga bo naroc¢nik unovdil v primeru, da izvajalec pogodbenih
obveznosti ne bo pravocasno ali pravilno izvedel.

Trajanje finanénega zavarovanja je $e 60 (Sestdeset) dni po preteku roka za dokoncanje pogodbenih del. Ce se
med trajanjem izvedbe pogodbe ta rok spremeni, ali se spremeni kvaliteta in koli¢ina, mora izvajalec predloZiti v
roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, novo financno
zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo pogodbenih
del, oziroma novo finan€no zavarovanje s spremenjeno viSino garantiranega zneska, v skladu s spremembo
pogodbene vrednosti.

16. clen

Izvajalec mora ob konénem prevzemu pogodbenih del izrociti narocniku zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, in sicer nepreklicno ali brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice,
ali pa s tem namenom v danem roku poloziti denarni depozit na transakcijski raCun narocnika, v visini pet
odstotkov (5 %) od koncne pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo najmanj 60 dni po preteku
dogovorjenega garancijskega roka za izvedbi pogodbenih del ali poteka garancijskega roka proizvajalca vlaken za
dobavljena vlakna, kar je daljse.

Garancija sluzi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalcevih obveznosti do narocnika v ¢asu garancijskega
roka. V kolikor se garancijski rok podaljsa, se mora hkrati podaljsati za enak ¢as tudi rok trajanja garancije.

POGODBENA KAZEN

17. ¢len
Ce izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno dolo¢enem
roku, je dolZzan placati narocniku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v visini 10 %o (deset promilov)
od cene pogodbenih del z DDV, to je ......cccceuue... EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme preseci 25 % (petindvajset

odstotkov) cene pogodbenih del z DDV.

Ce naroéniku zaradi zamude nastane $koda, ki je ve¢ja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico zahtevati od
izvajalca razliko do popolne odskodnine in vso Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen se obracuna pri konénem obracunu del, lahko pa narocnik izvajalcu izstavi racun, ki ga mora
izvajalec poravnati v roku 30 dni od dneva izstavitve racuna.

Za poplacilo nastale Skode lahko naroc¢nik unovci finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do popolne odskodnine v roku 30 (trideset) dni od
dneva prejema narocnikovega zahtevka za placilo.

18. ¢len
Pogodbeno kazen v visini 25 % (petindvajset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je ....cccceveveevnene. EUR (z
besedo: ....ccoeeveeeiierenee. eur ... /100), je dolZan izvajalec plaéati naro¢niku tudi v primeru njegove neizpolnitve

te pogodbe.

Ce ima naro¢nik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroke in $kodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan naroc¢niku placati tudi razliko do popolne odskodnine v roku 30
(tridesetih) dni od dneva prejema naroc¢nikovega zahtevka za placilo.

GARANCIJE IZVAJALCA

19. ¢len
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Izvajalec jamci za odpravo vseh vrst napak. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega narocila proti
narocniku.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del
in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- zaizvedbo ostalih opravljenih pogodbenih del 5 (pet) let;
- zavgrajene materiale pa veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Garancijski roki zacnejo tec¢i z dnem konénega prevzema pogodbenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvrieno dolo¢eno popravilo ali bo zamenjan
dolocen material, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, pricne teci garancijski rok znova
od zapisniskega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroske odpraviti vse napake, za katere jamci in ki se pokazejo med garancijskim
rokom.

20. clen

Za skrite napake, ki se pokaZejo v garancijski dobi, je naro¢nik dolzan obvestiti izvajalca. Stranki sporazumno
dolocita primeren rok za odpravo napak, ¢e to ne bo mogoce, pa ga doloci narocnik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolZzan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po nacelu dobrega gospodarja
odpravi narocnik na stroske izvajalca in se poplaca iz financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku.

VARSTVO PODATKOV
21. clen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z
veljavnimi predpisi dolodili kot poslovno skrivnost, in podatke, za katere je ocitno, da bi drugi pogodbeni stranki
nastala obcutna Skoda, ¢e bi zanje izvedela nepooblascena oseba, razen podatkov, ki jih je narocnik dolzan
razkriti na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega znacaja (Uradni list RS, $t. 51/06 — uradno precis¢eno
besedilo, 117/06 — ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 — odl. US in 102/15 in 7/18).

Izvajalec ne sme izkoris¢ati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerimi se seznani pri
izvajanju pogodbenih del, in so kot taksni varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

V primeru krsitve dolo¢b o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odskodninsko odgovorni za vso
posredno in neposredno skodo skladno s temeljnimi naceli civilnega prava.

POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

22. Clen
Pooblascen predstavnik naroc¢nika za izvajanje te pogodbe je: ......cccoeeeererennee. ,€-Mail: e, , tel. st.
.............................. , ki je skrbnik/ca te pogodbe.
Pooblascen predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je: .....ccoovvveevveerennne. , €-Mail: v , tel. §t.

Nadzor nad izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, kot tudi urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala
ob izvajanju te pogodbe, bo narocnik uredil pred zacetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.
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V primeru spremembe pooblascenih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita.
PRENEHANIJE POGODBE
23. clen

Narocnik lahko odstopi od pogodbe, e izvajalec ne zacne z izvedbo del v roku, dolo¢enem s to pogodbo, in niti
v naknadnem roku, ki mu ga dolo¢i narocnik.

Ce pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti ali
obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrozen rok za dokoncanje pogodbenih del, ali ¢e izvajalec kako
drugace ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, kot je dogovorjeno s to pogodbo, lahko narocnik odstopi
od pogodbe.

Naro¢nik v takem primeru unovci finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za¢ne
postopek za izterjavo povzrocene Skode.

PREPOVED PRENOSA BODOCIH TERJATEV
24. clen

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme
prenesti na drugega nobenih svojih bodocih terjatev do narocnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali
kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodocih terjatev na drugega zajema
vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vklju¢no z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in
odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega c¢lena
pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega $e ni nastala, pri cemer se pogodbeni stranki dogovorita,
da se Steje, da terjatev izvajalca do naroc¢nika nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih naro¢niku obracunal
z izstavitvijo rauna/situacije ter je narocnik izstavljeni racun/situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugega, lahko narocnik s pisno izjavo, ki jo
priporoeno po posti poslje izvajalcu, s takojSnjim ucinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo,
vkljuéno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugega, je izvajalec dolZzan narocniku placati tudi
pogodbeno kazen v visini 30.000,00 EUR. Narocnik ima pravico zahtevati placilo pogodbene kazni ne glede na to,
ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega ¢lena ali ne. Naroc¢nik ima pravico zahtevati
pogodbeno kazen, tudi ¢e presega Skodo, ki mu je nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena $koda.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugega, je izvajalec dolzan naroc¢niku v vsakem
primeru in ne glede na uveljavitev naroc¢nikovih pravic iz tretjega in Cetrtega odstavka tega ¢lena povrniti skodo,
ki je naro¢niku nastala zaradi kriitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Skoda vklju¢uje tudi (a ne
izkljuéno) vse zneske, ki bi jih moral narocnik placati kateremukoli subjektu (vkljuéno s podizvajalci in prevzemniki
terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in dodatkih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih
moral narocnik placati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vklju¢no z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naro¢nik placati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglasa s tem,
da narocnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi priSlo v primeru krsitve
prepovedi prenosa bodocih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo naroc¢niku povrnil
Skodo, ki mu bo nastala v posledici narocnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi
z nepravilno izpolnitvijo naroénika. Ce bi bila $koda, ki je naro¢niku nastala, ve¢ja od pogodbene kazni, ima
narocnik pravico zahtevati razliko do popolne odskodnine.
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SPREMEMBE POGODBE

25. ¢len
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.
RESEVANJE SPOROV

26. clen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno, ¢e pa to ne bo mogoce, bo o sporih
odlocalo pristojno sodisce v Ljubljani po slovenskem pravu.

RAZVEZNI POGO)
27. clen

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve
ene od naslednjih okoli¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodisce s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz delovne,
okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali
- e bo naroc¢nik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) krsitvi v zvezi s:
= placilom za delo,
= delovnim ¢asom,
= poditki,
=  opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izreCena globa za
prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo naroc¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec lahko
v roku, ki ga doloci narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot petnajst (15) dni, predloZi dokaze, da je sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko
izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo
zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne zado$&ajo, lahko
izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolo¢i narocnik in ne sme biti daljsi od petnajst (15) dni v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem
ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali €e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne zado$¢ajo,
ali ¢e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3
pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresnii pod pogojem, da je od
seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o
izvedbi javnega narocila. Ce naro¢nik v roku Sestdeset (60) dni od seznanitve s kriitvijo ne bo zacel novega
postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti (60.) dan od seznanitve s krsitvijo.
PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

28. clen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri
izvajanju te pogodbe kdo vimenu ali na racun izvajalca, predstavniku ali posredniku narocnika ali drugega organa
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ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali
za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz
pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro¢niku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naroc¢nika, organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba ni¢na.

Naro¢nik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega ¢lena ali
obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pricel
z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe iz prejSnjega odstavka tega ¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu
s predpisi Republike Slovenije.

29. clen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v ¢asu veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v ¢asu izvajanja predmeta
te pogodbe, v skladu s Sestim odstavkom 91. ¢lena ZJN-3 (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi prodajalec
izvaja predmet te pogodbe), v roku osmih (8) dni od prejema poziva, kupcu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, delnicarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniskih
delezih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, Steje, da so z njim povezane druzbe.

V primeru, da izvajalec v obdobju veljavnosti pogodbe oziroma kadarkoli v ¢asu izvajanja predmeta te pogodbe,
v roku osmih (8) dni od prejema poziva, ne posreduje naro¢niku podatkov iz prejSnjega odstavka tega ¢lena, bo
narocnik Drzavni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih narocil predlagal, da uvede postopek o

prekrsku iz 1. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

KONCENE DOLOCBE
30. clen

Za vprasanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi predpisi, se
uporabljajo Posebne gradbene uzance.

31. clen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpisSeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem predlozitve financnega zavarovanja
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z doloéili te pogodbe.

32. clen

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 (en) izvod.

Naroc¢nik: Izvajalec:

Ljubljana, dne , dne

Javni zavod SPORT LJUBLJANA

Direktorica: Direktor/ica:
Tatjana Polajnar

Stran 14 od 14



