St. narocnika:

St. izvajalca:

POGODBA O UREDITVI POVRSIN NOGOMETNIH IGRISC V SPORTNEM PARKU

GOLOVEC

sklenjena med

naroc¢nikom: Javni zavod SPORT LJUBLIANA, Celovika cesta 25, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa

in

izvajalcem:

direktorica Tatjana Polajnar
ID Stev. za DDV: SI 63489767
matic¢na Stevilka: 5145414000

(v nadaljevanju: narocnik)
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Stevilka transakcijskega racuna:
identifikacijska Stevilka za DDV:
mati¢na Stevilka:

(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOCBE

1. dlen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

bil izvajalec izbran v postopku oddaje javnega narocila male vrednosti, v skladu s 47. ¢lenom Zakona o
javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odl. US, 100/22 — ZNUZSZS
in 28/23; v nadaljevanju: ZJN-3);

je bilo obvestilo o javnem narocilu objavljeno na Portalu javnih narocil pr| Uradnem listu Republike
Slovenije pod Stevilko objave JN..................... /2024-........... zdne
bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik s Sklepom o oddaji javnega narocila z dne , St.

.............. , ki je na Portalu javnih narocil pri Uradnem listu Republike Slovenije bil objavljen z dnem

da bo narocnik finan¢na sredstva za izvedbo pogodbenih storitev predvidel v finanénemu delu
Poslovnega nacrta za leto 2024 oz. za leto 2025;

da je izvajalec registriran za opravljanje storitev, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okolis¢ine za
pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.
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PREDMET POGODBE
2. clen

S to pogodbo narocnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo vsa dela ureditve oz. izgradnje dveh nogometnih
igri$¢ v Sportnem parku Golovec, v skladu z razpisno dokumentacijo naroénika iz postopka javnega narodila (v
nadaljevanju »pogodbena dela«).

Pogodbena dela se izvedejo na podlagi Nacrta arhitekture, izdelanega s strani druzbe Studio OPPIDUM
projektiranje in prostorsko nacrtovanje d.o.o., St. 03-24-A, september 2024 (v nadaljevanju »Nacrt
arhitekture«).

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa pogodbena dela, potrebna za uspe$no
primopredajo, narocnik pa se obvezuje placati za opravljena dela ceno, doloceno s to pogodbo.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za izgradnjo dveh nogometnih igri$¢ v Sportnem parku
Golovec, kot je zahteva naroc¢nika z Nac¢rtom arhitekture.

3. dclen

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi dologili, prejeto tehni¢no
dokumentacijo oz. zahtevami naro¢nika, ki izhajajo iz Nacrta arhitekture in razpisne dokumentacije oddaje
javnega narocila, veljavnimi standardi, pravili stroke in obi¢aji dobrega gospodarja, v skladu z Gradbenim
zakonom, Uredbo o zelenem javnem narocanju ter ostalimi predpisi, ki urejajo podrocje predmetnega javnega
narocila ter v skladu s svojo ponudbo z dne , podano v postopku javnega oddaje javnega narocila.
Izvajal¢eva ponudba, kot tudi razpisna dokumentacija narocnika sta sestavni del predmetne pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamci, da je pridobil vse podatke, ki se nanasajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na
pogodbeno ceno ali raz¢lenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec
se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do narocnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji
po tej pogodbi.

CENA POGODBENIH DEL

4. ¢len
Cena pogodbenih del je doloCena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajalCevega ponudbenega
predracuna/ponudbe st. ............ z dne ............ (v nadaljevanju: ponudbeni predracun), ki je sestavni del

izvajal¢eve ponudbene dokumentacije z dne ............. In koncne ponudbe st. , dogovorjene na
pogajanjih dne (v nadaljevanju: ponudba), in znasa:

Izvedba pogodbenih del ureditve oz. izgradnje 2 (dveh)
S ey % EUR
nogometnih igris¢ v SP Golovec
Skupaj cena vseh del brez DDV EUR
22% DDV EUR
SKUPAJ Z DDV EUR

(Z DESEAO: ettt e evrov ......... /100).
S to pogodbo dogovorjene cene na enoto so fiksne ves Cas izvedbe do uspesnega prevzema pogodbenih del.

5. ¢clen
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V ponudbeni ceni je med drugim, ne pa izklju¢no, zajeto tudi:

pristojbine in stroski deponij za odvoz izkopanega materiala na zacasne deponije in stalne deponije.
Izbrani ponudnik bo moral nadzoru predloziti potrdilo o ustreznem in kontroliranem deponiranju
odvecnega materiala v skladu s predpisi — Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;
stroski vodarine, elektri¢ne energije, internetnega prikljucka in ostalih gradbiscnih prikljuckov ter ostalih
tekoCih stroskov (najemnin gradbiS¢ne opreme, Ciscenje kemic¢nih WC, itd.) za ves ¢as gradnje do
koncnega prevzema;

vsi potrebni ukrepi za zavarovanje sosednjih objektov in infrastrukture pri gradnji;

vsi stroski morebitnih dogovorov o uporabi sosednjih zemljis¢ na Zeljo izvajalca;

morebitno varovanje gradbisca (video nadzor, tehni¢no varovanje), vklju¢no z evidenco vozil, vklju¢no
z varovanjem gradbiSca v ¢asu ko izvajalca ni na gradbiscu, za ves Cas gradnje do koncnega prevzema;
vse stroske v zvezi z hranjenjem ali za¢asnim skladis¢enjem odpadkov, ki so nastali pri gradbenih delih,
loc¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, tako da ne onesnazujejo
okolja, oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov (evidencni listi) ter izdelavo Porocila o gospodarjenju z
gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih in drugo zakonodajo s podrocja varovanja in zascite okolja ter odvozom materiala z
zacCasnih deponij izven obmocja pozidave ki so sestavni del pogodbenih del;

vsi stroski v zvezi z upostevanjem Uredbe o preprecevanju in zmanjSevanju emisij delcev iz gradbisc
vkljuéno z izdelavo elaborata emisije prasnih delcev;

vsa potrebna opravila, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, kot je zascita
odprtin, opiranje, nakloni, razsiritve in podobno ter s predpisi o zdravju pri delu;

zagotovitev delovnih pogojev za nemoteno izvajanje vseh del v sklopu organizacije gradbisca kot npr.
zadostno st. elektro priklju¢nih mest, primerna osvetlitev posameznih lokacij izvedbe itd.;

stroski materiala, dela, transporta, vseh pripravljalnih in pomoznih del, potrebnih rezijskih opravil in ur,
morebitnega dela izven normalnega delovnega Casa, stroski povezani z epidemioloskimi ukrepi, vse
potrebno za izvedbo del po ponudbenem predracunu;

stroski dodatnih ukrepov zaradi izvajanja del v zimskih razmerah in dezevnem obdobiju;

vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vkljucno z morebitno
potrebnim ¢rpanjem), ¢isCenje snega, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreci
zadrzevanje vode in zamakanje rascenih ali nasutih materialov kot tudi objektov v gradniji;

redno odstranjevanje vsega odpadnega in pomoznega materiala, sprotno CiSCenje objektov, okolice,
transportnih poti, dostopov, dostopnih javnih cest in kon¢no grobo in fino ¢iS¢enje nogometnih igris¢
pred kvalitativnim pregledom in pred prevzemi;

izdelava in odstranitev vseh potrebnih zacasnih prehodov in zaséit, stroski eventualnih sprememb
prometnega rezima in gradbis¢nih poti;

odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti;

sprotno in konéno Cis¢enje terena po koncanih delih in odvoz odvecnega materiala;

kontrola kakovosti vgrajenih materialov, opreme in izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in
predpisi (meritve, certifikati, preizkusi, ipd.);

izdelava varnostnega nacrta v skladu z zakonodajo varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih, ki mora biti usklajen z organizacijo gradbi$ca izvajalca idr..

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORIJENIH DEL

6. clen

Izvajalec se zavezuje prevzeto gradnjo izvrsiti skladno s ponudbeno in projektno dokumentacijo. Spremembe in
odstopanja od nacina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustna le po pisnem nalogu ali s pisnim
soglasjem narocnika.

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predracunu oz. po tej pogodbi, bosta pogodbeni
stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe
izvajalca. Ce teh ni, bosta stranki ceno za ta dela dolo¢ili na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naro¢nik pa
ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.
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PODIZVAIJALCI
7. clen

/doloébe prvega do ¢etrtega odstavka tega ¢lena se uposteva v primeru, ¢e izvajalec ne nastopa s
podizvajalc-em/-i /

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev obvestil naroénika najkasneje v 5
(petih) dneh po spremembi.

Narocnik skladno s ¢etrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. lzvajalec
lahko nominira podizvajalca Sele po naro¢nikovi odobritvi, pri ¢emer mora predloZiti vse zahtevane dokumente
v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

Vkljucitev podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

/naslednji doloéba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno

placilo DA/ NE

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca

Matic¢na Stevilka podizvajalca

Davcna Stevilka podizvajalca

Transakcijski racun podizvajalca

Del javnega narocila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)

Koli¢ina/Delez (%) v podizvajanju

Vrednost del v EUR brez DDV

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

*** Opomba:
€e je podizvajalcev ve¢, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega
¢lena ustrezno spremeni, glede na Stevilo podizvajalcev.

Za podizvajalce, ki v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3 zahtevajo

neposredna pladila, izvajalec s to pogodbo pooblaséa narocnika, da na podlagi potrjenega raduna oziroma
situacije neposredno placuje podizvajalcem.
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Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, mora izvajalec predloZiti soglasje podizvajalca, na podlagi
katerega naro¢nik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajaléevo terjatev do glavnega izvajalca.
Izvajalec je naro¢niku predloZil zahteve za neposredno placilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe narocnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v petih dneh po spremembi. Ce izvajalec med izvajanjem te
pogodbe namerava vkljuciti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalce mora narocnika o tej nameri pisno
obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje
pogodbenih del. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati
narocniku kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh
podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, e podizvajalec
to zahteva.

Zamenjavo podizvajalcev ali vkljucitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.
V razmerju do narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Narocnik si pridrZzujejo pravico, da lahko na deloviscu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega
podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naroéniku dolzni dati verodostojne podatke. Ce naroénik ugotovi, da
dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z dodatkom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te
pogodbe.

NACIN OBRACUNA IN PLACILA POGODBENIH DEL
8. (clen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obradunal z racunom (e-racunom), ki ga izda v 15 (petnajstih) dneh
po konénem prevzemu pogodbenih del. Priloga k izdanemu rac¢unu mora biti s strani naro¢nika podpisan zapisnik
o prevzemu pogodbenih del.

Ce izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna pladila, izvajalec opravljena dela obracuna z
izstavitvijo racuna, v katerem mora posebej prikazati obracun deleZev placil vsem nominiranim podizvajalcem,
ki zahtevajo neposredna placila.

Izvajalec je dolZan situaciji posredovati naro¢niku izklju¢no v elektronski obliki (e-racun).

Izvajalec izstavi ra¢un (e-racun) naroéniku na naslov: JAVNI ZAVOD SPORT LJUBLIANA, Celovika cesta 25, 1000
Ljubljana. Na rac¢unu (e-racunu) mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe, sicer bo naroc¢nik racun (e-racun)
zavrnil kot nepopolnega. lzvajalec mora e-racunu prilozZiti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo
neposredno placilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davéna Stevilka, znesek za placilo in TRR na
katerega se izvrSi neposredno placilo.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem svojem racunu priloZiti racun
podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki ga je izvajalec predhodno potrdil, na podlagi katerega
narocnik izvede placilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na racun podizvajalca.

Ce izvajalec ne predloZi potrjene situacije/ratuna za podizvajalca, ki je zahteval neposredno placilo s strani
naro¢nika, naro¢nik do predlozitve vseh dokumentov zadrzi pladilo celotnega zneska situacije/racuna in zaradi

tega ne pride v zamudo pri placilu.

Nadzornik in narocnik pregledata in potrdita situacijo izvajalca in podizvajalcev v 15 (petnajstih) dneh od prejema
ali pa jo v tem roku zavrneta.
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Rok placila racuna je najvec 30 (trideset) dni po prejemu pravilno izstavljenega in potrjenega racuna(e-racuna).
Ce zadniji dan placilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka $teje naslednji
delavnik.

Narocnik bo potrjen racun (e-racuna) izvajalca predvidoma placal na njegov transakcijski racun stevilka: ............... ,
Odprt Pri ccveeeeeeieierieieniens

Naro¢nik bo potrjene situacije/raune podizvajalca/ev, ki zahteva/jo neposredno pladilo s strani narocnika,
poravnal neposredno podizvajalcu/-em na nacin in v roku kot je dogovorjeno za placilo izvajalcu na njegov/njihov
transakcijski racun:

- podizvajalcu ......... na transakcijski racun Stevilka: ................ ,odprt pri e,

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila in za katere neposredno placilo ni
obvezno, naroéniku najpozneje v 60 dneh od placila konéne situacije/ra¢una naro¢niku poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela po tej pogodbi.

ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL
9. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo pricel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v 5 dneh od dneva sklenitve te
pogodbe.

Izvajalec je dolZzan najkasneje v roku 3 dni od dneva sklenitve pogodbe predloziti narocniku terminski plan
izvedbe pogodbenih del. Terminski plan mora biti potrjen s strani naroc¢nika in zdnem potrditve postane sestavni
del predmetne pogodbe. Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvajati skladno s potrjenim terminskim planom.
Ima pa narocnik pravico kadarkoli zahtevati spremembo terminskega plana

Rok za dokonc¢anje pogodbenih del je 1. 3. 2025.

Steje se, da so vsa dela po tej pogodbi konc¢ana, ko bodo odpravljene vse nepravilnosti, ugotovljene pri
kvalitativnem pregledu obeh nogometnih igrisc.

Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokoné&anja del, je o tem dolZan pisno obvestiti naro¢nika takoj
po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka razloga in v tem roku pisno
zaprositi za njegovo primerno podaljsanje.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za dokoncanje gradnje, kadar zaradi spremenjenih okolis¢in ali
zaradi tega, ker narocnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljSanje roka se Stejejo

vzroki, doloceni v 42. (dvainstirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc.

Vzroke za podaljSanje roka, potrebni ¢as ter posledice ugotavljata narocnik (za naro¢nika lahko tudi nadzornik)
in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
10. clen
Narocnik je dolzan pred pricetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel.
Glede uvedbe v posel izgradnje nogometnih igris¢ je narocnik dolZan izvajalcu izroditi oz. zagotoviti:
- prosto gradbis¢e — zemljis¢a, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela,
- izvajanje nadzora v skladu z dolocili te pogodbe,
- pooblastilo, s katerim zadolZi izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev evidenc¢nih

listov vimenu narocnika.

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naro¢nik obvezuje, da bo:
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izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti
obseg del potrebne,
sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrsi pravocasno in v skladu z dolocili te pogodbe,
tekoce spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predlozene dokumente in placeval narocena dela v
dogovorjenih rokih.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

11. ¢len

V zvezi z izvedbo gradnje se izvajalec obvezuje:

narocniku ob uvedbi v posel predloZiti organizacijsko shemo gradbisc¢a, tehnolosko-ekonomski elaborat
in gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi;

pred pricetkom del izvrsiti posnetek dejanskega stanja;

prevzeti zakoli¢cbo na terenu;

pisno obvestiti naro¢nika o pri¢etku del;

dela izvajati skladno z dolocili te pogodbe in v skladu s terminskim planom izvajanja del ter jih dokoncati
v roku, dolo¢enem s pogodbo;

hrupna dela izvajati v ¢asu, dogovorjenem z naro¢nikom in uporabnikom;

izvajati dela v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, s to pogodbo, predpisi ter po pravili stroke;
sodelovati z naro¢nikom na vseh operativnih sestankih;

nadzorniku od vsake posamezne oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov in
obdelovalcu predloZiti izpolnjen evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ter mu
predloziti tudi vse potrjene evidencne liste;

na gradbiscu voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer, aZzurno za ves ¢as gradnje;

po potrebi pridobiti vso potrebno dokumentacijo za zaporo cest v ¢asu gradnje in izvedbo le-te, kar je
vse strosek izvajalca;

opozoriti naro¢nika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen
izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik);

pravocasno pisno obvestiti narocnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugacen nacin
izvedbe pogodbenih del in pogodbeno dogovorjenih rokov;

v primeru, ¢e se med izvajanjem gradnje ugotovi, da je zaradi pomanjkljivosti v izdelani projektni
dokumentaciji potrebno izvesti druga dela ali uporabiti drugacen material, je to izvajalec dolzan izvesti
na lastne stroske v okviru pogodbene cene,

izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor
tudi za delo svojih podizvajalcev;

ob dokoncanju del izdelati posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih naprav z
vrisom v kataster;

pred prevzemom pogodbenih del izroditi naro¢niku originale potrebne dokumentacije o kvaliteti
izvedenih del (ateste, porocila pregledov, certifikate, garancijske liste i.t.d.);

odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku kvalitativnem pregledu, v roku
dolofenem za dokoncanje del;

v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti
po tej pogodbi, na svoje stroske storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana
kvaliteta. V nasprotnem primeru je naroc¢nik upravi¢en na stroske izvajalca angazirati drugega izvajalca
ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso Skodo, ki bi s tem nastala;

zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprecevati
¢ezmerne obremenitve okolja;

gradbiSce oznaciti z gradbis¢no tablo skladno s veljavnim predpisom, ki ureja organizacijo ureditve
gradbisca, in ga urediti v skladu z varnostnim nacrtom;

na svoje stroske organizirati gradbisce, urediti dostopne poti in deponije;

v primeru zahteve naro¢nika zamenjati vodstvo gradbis¢a ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne
upostevajo zahtev predstavnikov narocnika oz. nadzornika ali malomarno oziroma nekvalitetno izvajajo
dela;

upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in Ze med izvajanjem
del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

narocnika obvescati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev pogodbenih del;
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- vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentirati in zanje pridobiti predhodno soglasje
nadzornika in narocnika;

- pogodbena dela izvajati ves svetli del dneva, vse dni v tednu, vse do dokoncanja pogodbenih del, razen
ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z dolocili Zakona o praznikih in dela
prostih dnevih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: dela prosti dnevi, doloceni s predpisi), pri cemer je
svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

Obdobije leta Polne ure dneva
1. januar — 27. januar 8.00-17.00 h
28. januar — 19. februar 8.00-17.00 h
20. februar — 8. marec 7.00-17.00 h
9. marec — 22. marec 7.00-18.00 h
23. marec — 23. april 6.00—-18.00 h
24, april — 21. avgust 6.00-19.00 h
22. avgust — 21. september 6.00—-19.00 h
22. september — 30. september 6.00-19.00 h
1. oktober — 24. oktober 7.00—-17.00 h
25. oktober —13. november 7.00-17.00 h
14. november — 31. december 8.00—-17.00 h

Izvajalec je dolzan pri pripravi varnostnega nacrta sodelovati z naro¢nikom oz. z njegovim koordinatorjem za
varnost in zdravje pri delu, z izdelanim varnostnim nacrtom pa je dolZzan seznaniti narocnika ter vse prisotne na
skupnem delovis¢u. Ravno tako je izvajalec dolzan skleniti pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na skupnem deloviscu.

Ureditev gradbisca in gradbis¢ne deponije ter prostora za postavitev gradbis¢nih kontejnerjev je v celoti dolznost
in stroSek izvajalca, zato mora pri pristojnih organizacijah pridobiti vsa potrebna dovoljenja za ureditev gradbisca,
kot tudi za ureditev voznega rezima na javnih cestah za ¢as gradnje.

Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzrocati poskodb na sosednjih objektih in zemljiscih ter okoliskih
komunalnih vodih. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega naslova, so stroski izvajalca.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih
pomanijkljivosti posameznih dokumentov s strani narocnika ali upravnega organa v postopku pridobitve
uporabnega dovoljenja, je izvajalec dolZzan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno dolocil narocnik.

Narocnik ima pravico odvzeti vzorce peskov, ki jih bo v ¢asu izvajanja del dobavil izvajalec in jih poslati na sejalno
in/ali kemijsko analizo, z namenom, da se ugotovi oz. preveri, da je izvajalec dobavil ustrezen pesek, glede na
tehnicne specifikacije, ki jih je podal narocnik v okviru postopka oddaje javnega narocila. V kolikor se ugotovi, da
izvajalec ni dobavil peska v skladu z zahtevanimi tehni¢nimi specifikacijami, je izvajalec dolZan odpraviti napako
na nacin, da odstrani na svoje stroske morebiti Ze nasut pesek in dobavi ustrezen pesek po enaki ceni, kot jo je
podal v svoji ponudbi v postopku oddaje javnega narocila.

PRAVICA NAROCNIKA DO ZAHTEVE ZA POSPESITEV DEL
12. clen

V kolikor naro¢nik tekom izvajanja storitev, ki so predmet te pogodbe, ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi
razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se
kaZze v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima
narocnik pravico, da:
i izvajalcu nalozi kakrsnekoli ukrepe za pospesitev del;
ii. izvajalcu naloZi angaziranje dodatnih podizvajalcev ali da sam angaZira dodatne podizvajalce na
racun izvajalca;

Stran 8 od 15



iii. izvajalcu nalozi angaziranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroske izvajalca.

Pred angaziranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev mora narocnik dati izvajalcu rok enega tedna, da
dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angazira izvajalec sam.

Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v visini najve¢ 2 % od skupne vrednosti izvedenih
del z DDV, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

1ZROCITEV IN PREVZEM POGODBENIH DEL
13. clen

Izvajalec mora takoj po dokonéanju izgradnje vsakega nogometnega igri¢a v Sportnem parku Golovec pisno
obvestiti naro¢nika, da so pogodbena dela kon¢ana. Narocnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod
pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluZijo svojemu namenu.

Konéni prevzem pogodbenih del se izvede po izgradnji drugega nogometnega igris¢a v Sportnem parku Golovec
pod pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo in kvalitativnem
pregledu. O prevzemu se sestavi zapisnik.

Izvajalec mora ob konénem prevzemu pogodbenih del izro€iti naro¢niku zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, kot je opredeljeno v 16. ¢lenu te pogodbe. Brez predloZenega finan¢nega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku konéni prevzem pogodbenih del ni opravljen.

ODGOVORNOST ZA SKODO IN ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
14. Clen

Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati naro¢niku in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti. ViSina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ne sme biti
nizja od visine letne zavarovalne vsote, ki jo dolo¢a Gradbeni zakon (GZ-1) — to je 50.000,00 EUR.

Izvajalec je dolZan narocniku izrociti kopijo zavarovalne police iz prejSnjega odstavka tega ¢lena najkasneje v roku
8 dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe.

Tekom izvajanja javnega narocila bo moral izbrani ponudnik vseskozi razpolagati z veljavno zavarovalno polico v
visini, kot jo predpisuje pozitivna zakonodaja v ¢asu izvajanja gradnje.

Narocnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrsne odgovornosti do izroCitve pogodbenih del. Morebitne
odskodninske zahtevke pa bo narocnik posredoval v nadaljnje reSevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police iz prejSnjega odstavka tega Clena.

FINANCNO ZAVAROVANIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO NAPAK V
GARANCISKEM ROKU

15. Clen

Izvajalec se zavezuje izrocCiti narocniku v roku 8 (osmih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te
pogodbe, tri (3) bianko menice z menic¢no izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe o izvedbi
javnega narocila za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe o izvedbi predmetnega javnega narocila,
ali pa s tem namenom v danem roku poloZiti denarni depozit na transakcijski racun narocnika (v nadaljevanju:
»finan€no zavarovanje«), in sicer v visini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene z DDV, to je .............. EUR,
ki ga bo narocnik unovcil v primeru, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo pravocasno ali pravilno izvedel.

Trajanje finanénega zavarovanja je $e 60 (Sestdeset) dni po preteku roka za dokonéanje pogodbenih del. Ce se

med trajanjem izvedbe pogodbe ta rok spremeni, ali se spremeni kvaliteta in koli¢ina, mora izvajalec predlozZiti v
roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, novo finan¢no
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zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo pogodbenih
del, oziroma novo financno zavarovanje s spremenjeno viSino garantiranega zneska, v skladu s spremembo
pogodbene vrednosti.

16. clen

Izvajalec mora ob konénem prevzemu pogodbenih del izroditi naroéniku zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, in sicer nepreklicno ali brezpogojno banéno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice,
ali pa s tem namenom v danem roku poloZiti denarni depozit na transakcijski raCun narocnika, v viSini pet
odstotkov (5 %) od koncne pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo najmanj 60 dni po preteku
garancijskega roka za solidnost gradbe. lzvajalec lahko ob konénem prevzemu pogodbenih del narocniku
namesto enega instrumenta financnega zavarovanja izroCiti financno zavarovanje za odpravo napak z rokom
trajanja 5 (pet) let, najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti tega finanénega zavarovanja pa mora
izvajalec izroditi finan¢no zavarovanje za odpravo napak Se za 5 (pet) let in 60 (Sestdeset) dni. V kolikor izvajalec
ne bo podaljsal veljavnosti prvotnega financnega zavarovanja, predloZenega za 5 (pet) let, Se za nadaljnjih 5 (pet)
let in 60 (Sestdeset) dni, in ga ne bo v dogovorjenem roku predloZil naroéniku, bo narocnik unovcil prejeto
finan¢no zavarovanje za odpravo napak.

Garancija sluZi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalCevih obveznosti do naroc¢nika v Casu garancijskega
roka. V kolikor se garancijski rok podaljsa, se mora hkrati podaljsati za enak cas tudi rok trajanja garancije.

POGODBENA KAZEN

17. ¢len
Ce izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno dolo¢enem
roku, je dolzan placati naroc¢niku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v visini 5 %o (pet promilov) od
cene pogodbenih del z DDV, t0 je ...ccccoeeunee EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme preseci 15 % (petnajst

odstotkov) cene pogodbenih del z DDV.

Ce naroéniku zaradi zamude nastane $koda, ki je ve¢ja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico zahtevati od
izvajalca razliko do popolne odskodnine in vso Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen se obracuna pri kon¢nem obracunu del, lahko pa narocnik izvajalcu izstavi racun, ki ga mora
izvajalec poravnati v roku 30 dni od dneva izstavitve rac¢una.

Za poplacilo nastale Skode lahko naroc¢nik unovci financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do popolne odskodnine v roku 30 (trideset) dni od
dneva prejema naroc¢nikovega zahtevka za placilo.

18. ¢len
Pogodbeno kazen v visini 15 % (petnajst odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je ......ccccvveveuenes EUR (z besedo:
............................ eur ........../100), je dolzan izvajalec placati naro¢niku tudi v primeru njegove neizpolnitve te

pogodbe.

Ce ima naro¢nik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroske in $kodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolZzan narocniku placati tudi razliko do popolne odSkodnine v roku 30
(tridesetih) dni od dneva prejema naro¢nikovega zahtevka za pladilo.

GARANCIUJE IZVAJALCA

19. clen
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Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu
opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- zasolidnost gradbe 10 (deset) let;

- zaizvedbo ostalih opravljenih pogodbenih del, katerih ni mogoce uvrstiti pod garancijo za solidnost gradbe,
2 (dve) leti;

- zavgrajene materiale, opreme ipd. veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Izvajalec pa tudi jam¢i narocniku, da bo v roku 3 do 6 mesecev posejana trava ozelenela na nogometnem igriscu,

na katerem je bila ta storitev izvedena.

Garancijski roki za¢nejo teci z dnem koncénega prevzema pogodbenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvréeno doloeno popravilo ali bo zamenjan
dolo¢en material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, pricne teci
garancijski rok znova od zapisniskega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroske odpraviti vse napake, za katere jamci in ki se pokazejo med garancijskim
rokom.

20. clen

Za skrite napake, ki se pokaZejo v garancijski dobi, je naro¢nik dolzan obvestiti izvajalca. Stranki sporazumno
dolocita primeren rok za odpravo napak, e to ne bo mogoce, pa ga doloci naro¢nik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolZzan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po nacelu dobrega gospodarija
odpravi naroc¢nik na stroske izvajalca in se poplaca iz finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku.

VARSTVO PODATKOV
21. dlen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z
veljavnimi predpisi dolocili kot poslovno skrivnost, in podatke, za katere je ocitno, da bi drugi pogodbeni stranki
nastala obcutna Skoda, ¢e bi zanje izvedela nepooblascena oseba, razen podatkov, ki jih je naro¢nik dolzan

razkriti na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega znacaja (Uradni list RS, §t. 51/06 — uradno preciséeno
besedilo, 117/06 — ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 — odl. US in 102/15 in 7/18).

Izvajalec ne sme izkoriSc¢ati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerimi se seznani pri
izvajanju pogodbenih del, in so kot takSni varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

V primeru krsitve dolo¢b o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odSkodninsko odgovorni za vso
posredno in neposredno Skodo skladno s temeljnimi naceli civilnega prava.

POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

22. ¢len
Pooblascen predstavnik narocnika za izvajanje te pogodbe je: .....ccceeeeeecevnnnne L, €-Mail: e, , tel. st.
.............................. , ki je skrbnik/ca te pogodbe.
Pooblascen predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je: .....cccoevvevveveecrrneee. ,€-Mail e , tel. st.
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Nadzor nad izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, kot tudi urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala
ob izvajanju te pogodbe, bo narocnik uredil pred zacetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

V primeru spremembe pooblascenih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita.
PRENEHANIJE POGODBE
23. clen

Narocnik lahko odstopi od pogodbe, Ce izvajalec ne zacne z izvedbo del v roku, dolo¢enem s to pogodbo, in niti
v naknadnem roku, ki mu ga doloci narocnik.

Ce pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so
daljSa od 14 (Stirinajst) dni ali e obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogroZzen rok za dokoncanje
pogodbenih del, ali ¢e izvajalec kako drugace ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, kot je dogovorjeno
s to pogodbo, lahko narocnik odstopi od pogodbe.

Narocnik v takem primeru unovci financ¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zacne
postopek za izterjavo povzrocene skode.

V primeru prenehanja pogodbe v trenutku, ko izvajalec del v zvezi s projektno dokumentacijo Se ni dokon¢al, je
izvajalec dolzan izrociti projektno dokumentacijo v izdelanem delu, pri ¢emer tudi v skladu z dolo¢bo 15. &lena
te pogodbe prenasa na izdelanem delu projektne dokumentacije materialne avtorske pravice, kot je opredeljeno
v 15. ¢lenu te pogodbe.

PREPOVED PRENOSA BODOCIH TERJATEV
24. clen

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme
prenesti na drugega nobenih svojih bodocih terjatev do narocnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali
kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodocih terjatev na drugega zajema
vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vklju¢no z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in
odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega Se ni nastala, pri cemer se pogodbeni stranki dogovorita,
da se Steje, da terjatev izvajalca do naroc¢nika nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih naro¢niku obracunal
z izstavitvijo raduna/situacije ter je narocnik izstavljeni ra¢un/situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega Clena
prenesel katerokoli svojo bodoCo terjatev do naro¢nika na drugega, lahko narocnik s pisno izjavo, ki jo
priporo¢eno po posti poslje izvajalcu, s takojSnjim ucinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo,
vkljuéno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega Clena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugega, je izvajalec dolzan narocniku placati tudi
pogodbeno kazen v visini 30.000,00 EUR. Narocnik ima pravico zahtevati placilo pogodbene kazni ne glede na to,
ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega ¢lena ali ne. Narocnik ima pravico zahtevati
pogodbeno kazen, tudi ¢e presega skodo, ki mu je nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena $koda.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega €lena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naroc¢nika na drugega, je izvajalec dolzan narocniku v vsakem
primeru in ne glede na uveljavitev naroc¢nikovih pravic iz tretjega in Cetrtega odstavka tega ¢lena povrniti Skodo,
ki je naro¢niku nastala zaradi krsitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Skoda vklju¢uje tudi (a ne
izkljuéno) vse zneske, ki bi jih moral narocnik placati kateremukoli subjektu (vklju¢no s podizvajalci in prevzemniki
terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in dodatkih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih
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moral narocnik placati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vklju¢no z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral narocnik placati kateremukoli subjektu. lzvajalec soglasa s tem,
da narocnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi priSlo v primeru krsitve
prepovedi prenosa bodocih terjatev s straniizvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo naroc¢niku povrnil
Skodo, ki mu bo nastala v posledici narocnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi
z nepravilno izpolnitvijo naro¢nika. Ce bi bila $koda, ki je naro¢niku nastala, ve&ja od pogodbene kazni, ima
naroc¢nik pravico zahtevati razliko do popolne odskodnine.

SPREMEMBE POGODBE

25. ¢len
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.
RESEVANJE SPOROV

26. clen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno, ¢e pa to ne bo mogoce, bo o sporih
odlocalo pristojno sodisce v Ljubljani po slovenskem pravu.

RAZVEZNI POGOJ
27. clen

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve
ene od naslednjih okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodisce s pravhomocno odloditvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz delovne,
okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali
- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) krsitvi v zvezi s:
= placilom za delo,
= delovnim ¢asom,
= pocitki,
=  opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
= in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami
izre¢ena globa za prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo naro¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec lahko
v roku, ki ga doloci narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot petnajst (15) dni, predlozi dokaze, da je sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko
izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo
zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne zados¢ajo, lahko
izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolo¢i narocnik in ne sme biti daljsi od petnajst (15) dni v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, e ta zamenjava ali prevzem
ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne zados¢ajo,
ali ¢e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3
pravoCasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od
seznanitve naroc¢nika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest (6) mesecev.
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V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o
izvedbi javnega narodila. e narocnik v roku Sestdeset (60) dni od seznanitve s kritvijo ne bo zacel novega
postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti (60.) dan od seznanitve s krsitvijo.

PROTIKORUPCISKA KLAVZULA
28. clen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri
izvajanju te pogodbe kdo vimenu ali na racun izvajalca, predstavniku ali posredniku narocnika ali drugega organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali
za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz
pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro¢niku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku narocnika, organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba ni¢na.

Narocnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega Clena ali
obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pricel
z ugotavljanjem pogojev nicnosti te pogodbe iz prejSnjega odstavka tega ¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu
s predpisi Republike Slovenije.

29. clen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v ¢asu veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v ¢asu izvajanja predmeta
te pogodbe, v skladu s Sestim odstavkom 91. ¢lena ZJN-3 (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi prodajalec
izvaja predmet te pogodbe), v roku osmih (8) dni od prejema poziva, kupcu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, delnicarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniskih
delezih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na doloc¢be zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, Steje, da so z njim povezane druzbe.

V primeru, da izvajalec v obdobju veljavnosti pogodbe oziroma kadarkoli v ¢asu izvajanja predmeta te pogodbe,
v roku osmih (8) dni od prejema poziva, ne posreduje narocniku podatkov iz prejSnjega odstavka tega ¢lena, bo
narocnik Drzavni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih narodil predlagal, da uvede postopek o

prekrsku iz 1. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

KONENE DOLOCBE
30. clen

Za vprasanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti so urejena z veljavnimi predpisi, se
uporabljajo Posebne gradbene uzance.

31. ¢len
Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, in zacne veljati z dnem predlozitve vseh dokazil o
zavarovanju iz 14. ¢lena te pogodbe ter finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod
pogojem, da so predloZeni v skladu z dolocili te pogodbe.

32. clen

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 (en) izvod.

Narocnik: lzvajalec:

Ljubljana, dne , dne
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Javni zavod SPORT LJUBLJANA

Direktorica: Direktor/ica:
Tatjana Polajnar
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