St. narocnika: N 11/2024 — NMV
St. izvajalca:

POGODBA O DOBAVI IN MONTAZI PADLE IGRISC Z ZUNANJO UREDITVIIO
PLOSCADI PRED HALO TIVOLI

sklenjena med

naroc¢nikom: Javni zavod SPORT LJUBLIANA, Celovika cesta 25, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa
direktorica Tatjana Polajnar
ID Stev. za DDV: SI 63489767
matic¢na Stevilka: 5145414000

(v nadaljevanju: narocnik)

in
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Stevilka transakcijskega racuna:
identifikacijska Stevilka za DDV:
maticna Stevilka:
(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOCBE

1. dlen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- bil izvajalec izbran v postopku oddaje javnega narocila male vrednosti, v skladu s 47. ¢lenom Zakona o

javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odl. US, 100/22 — ZNUZSZS
in 28/23; v nadaljevanju: ZJN-3);

je bilo obvestilo o javnem narocilu objavljeno na Portalu javnih narocil pr| Uradnem listu Republike

Slovenije pod Stevilko objave JN..................... /2023-........... zdne e,
- bilizvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik s Sklepom o oddaji javnega narocila z dne , St.

.............. , ki je na Portalu javnih narocil pri Uradnem listu Republike Slovenije objavljena z dnem

- da so financna sredstva za izvedbo pogodbenih storitev predvidena v finanénemu delu Poslovnega
nacrta za leto 2024;
- dajeizvajalec registriran za opravljanje storitev, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okolis¢ine za
pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

PREDMET POGODBE
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2. Cclen

Sto pogodbo narocnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo vsa dela dobave in montaze padle igrisc ter ureditve
zunanje ploscadi pred Halo Tivoli, v skladu z razpisno dokumentacijo narocnika iz postopka javnega narocila (v
nadaljevanju »pogodbena dela«).

Pogodbena dela se izvedejo na podlagi Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, nacrt arhitekture, Ureditev
zunanjih igris¢ na ploséadi pred Halo Tivoli, izdelano s strani druzbe Studio OPPIDUM projektiranje in prostorsko
nacrtovanje d.o.0., avgust 2024 (v nadaljevanju »PZI dokumentacija«).

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa pogodbena dela, potrebna za uspesno
primopredajo, narocnik pa se obvezuje placati za opravljena dela ceno, doloceno s to pogodbo.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za dobavo in montazo padle igris¢ ter ureditve zunanje ploséadi
pred Halo Tivoli, kot je zahteva narocnika s PZI dokumentacijo.

3. dclen

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi dolocili, prejeto tehni¢no
dokumentacijo oz. zahtevami narocnika, ki izhajajo iz PZI dokumentacije in razpisne dokumentacije oddaje
javnega narocila, veljavnimi standardi, pravili stroke in obicaji dobrega gospodarija, v skladu z Uredbo o zelenem
javnem narocanju ter ostalimi predpisi, ki urejajo podrocje predmetnega javnega narocila ter v skladu s svojo
ponudbo z dne , podano v postopku javnega oddaje javnega narocila. Izvajal¢eva ponudba, kot tudi
razpisna dokumentacija narocnika sta sestavni del predmetne pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamci, da je pridobil vse podatke, ki se nanasajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na
pogodbeno ceno ali razclenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec
se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do narocnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji
po tej pogodbi.

4. Clen

Pogodbena dela obsegajo predvsem, vendar ne zlasti:
i Preddela:
o Oznacitev in zavarovanje gradbisc¢a v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije,
o Pregled in ocena kvalitete obstojecega asfalta v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije.

ji. Rusitve

o Odstrani se premaz obstojecih igriS¢, v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije,
rezkanje povrsine za padle igrisca, v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije,
rezkanje kanala za elektriko, v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije,
rezkanje kanala za odvodnjavanje, v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije,
odkop kanala za temelje, v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije.

o O O O

iii. Izvedba elektricne napeljave
o napeljava v PVC kanalih za priklju¢itev montaznih padle igriS¢ z osvetljavo, vklju¢no s
prikljuckom na elektroenergetsko omrezje Hale Tivoli, v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije,
o prikljuéni jasek in interna napeljava igriS¢a na 4 skrajne tocke, v obsegu, ki izhaja iz PZI
dokumentacije.

iv. Izvedba betonskih temeljev
o lzravnava in utrjevanje podlage dna temeljev, v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije,
o Podlozni beton, v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije,
o ABtemelji igri$¢a za padle (AB C25/30, rebrasta armatura — 1440 kg), v obsegu, ki izhaja iz PZI
dokumentacije,
o Zasip ob temeljih, utrjevanje podlage, v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije.
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V. Priprava podlage za igris¢a padle
o izravnava podlage /zgornja nosilna plast AC base 16 B70/100, A4 (po potrebi; do skupne visine
obeh plasti asfalta min 8 m), v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije,
o priprava povrsine, v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije,
o lzdelava obrabne in drenaZzne plasti bituminizirane zmesi, v obsegu, ki izhaja iz PZI
dokumentacije, PA 8, 11, 16 B 70/100 A5, deb. 3 cm, v obsegu, ki izhaja iz PZI dokumentacije.

Vi. Zakljucna dela
o barvanje povrsine za rokomet v zeleni barvi, vkljuéno s ¢rtami v beli barvi, v obsegu, ki izhaja iz
PZl dokumentacije,
o barvanje povrsine za kosarko v rumeni barvi, vklju¢no s ¢rtami v beli barvi, v obsegu, ki izhaja
iz PZI dokumentacije,
o namestitev koSev in golov.

vii. Dobava in vgradnja montaznih padle igris¢
o dobava in vgradnja montaznih padle igris¢, skupaj z osvetlitvijo, vse v obsegu, ki izhaja iz PZI
dokumentacije.

Izvajalec bo vsa potrebna dela v zvezi z zahtevano ureditvijo zunanjih igriS¢ na ploscadi pred Halo Tivoli izvedel
po nacelu »klju¢ v roke«.

CENA POGODBENIH DEL

5. ¢len
Cena pogodbenih del je doloCena po sistemu »klju¢ v roke« na osnovi izvajalcevega ponudbenega
predracuna/ponudbe st. ............ z dne ......... (v nadaljevanju: ponudbeni predracun), ki je sestavni del

izvajalceve ponudbene dokumentacije z dne ............. In konéne ponudbe 3t. , dogovorjene na
pogajanjih dne (v nadaljevanju: ponudba), in znasa:

Izvedba del za dobavo in montazo padle igrisc ter ureditev EUR
zunanje plos¢adi pred Halo Tivoli brez DDV

Popust....% EUR

Cena pogodbenih del s popustom - brez DDV EUR

22% DDV EUR

SKUPAJ Z DDV EUR

(Z DESEAO: ettt e e evrov ......... /100).

Pogodbena cena je dolocena s klavzulo »kljuc v roke«, zato vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in preseznih

del, izklju€uje pa vpliv manjkajocih del na pogodbeno ceno.
Pogodbena cena je fiksna.
6. Cclen
V ponudbeni ceni je med drugim, ne pa izklju¢no, zajeto tudi:
- pristojbine in stroski deponij za odvoz izkopanega materiala na za¢asne deponije in stalne deponije.

Izbrani ponudnik bo moral nadzoru predloZiti potrdilo o ustreznem in kontroliranem deponiranju
odvecnega materiala v skladu s predpisi — Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

Stran 3 od 15



- stroskivodarine, elektri¢éne energije, internetnega prikljucka in ostalih gradbis¢nih prikljuckov ter ostalih
tekocih stroskov (najemnin gradbis¢ne opreme, ¢iscenje kemiénih WC, itd.) za ves cCas izvajanja del do
koncnega prevzema;

- vsi potrebni ukrepi za zavarovanje sosednjih objektov in infrastrukture pri izvedbi del;

- varovanje gradbis¢a (video nadzor, tehni¢no varovanje), vklju¢no z evidenco vozil, vklju¢no z
varovanjem gradbisca v Casu ko izvajalca ni na gradbiscu, za ves Cas izvedbe del do kon¢nega prevzema;

- vse stroSke v zvezi z hranjenjem ali zacasnim skladis¢enjem odpadkov, ki so nastali pri gradbenih delih,
loc¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, tako da ne onesnazujejo
okolja, oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov (evidencni listi) ter izdelavo Porocila o gospodarjenju z
gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih in drugo zakonodajo s podrocja varovanja in zascite okolja ter odvozom materiala z
zacasnih deponij izven obmocja pozidave ki so sestavni del pogodbenih del;

- vsa potrebna opravila, ki so predpisana in dolocena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, kot je zascita
odprtin, opiranje, nakloni, razsiritve in podobno ter s predpisi o zdravju pri delu;

- zagotovitev delovnih pogojev za nemoteno izvajanje vseh del v sklopu organizacije gradbisc¢a kot npr.
zadostno St. elektro priklju¢nih mest, primerna osvetlitev posameznih lokacij izvedbe itd.;

- stroski materiala, dela, transporta, vseh pripravljalnih in pomoznih del, potrebnih rezijskih opravil in ur,
morebitnega dela izven normalnega delovnega Casa, stroski povezani z epidemioloskimi ukrepi, vse
potrebno za izvedbo del po ponudbenem predracunu;

- redno odstranjevanje vsega odpadnega in pomozZnega materiala, sprotno cis¢enje objektov, okolice,
transportnih poti, dostopov, dostopnih javnih cest in konéno grobo in fino cis¢enje igris¢ pred
kvalitativnim pregledom in pred prevzemi;

- izdelava in odstranitev vseh potrebnih za¢asnih prehodov in zas¢it;

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti;

- sprotno in koncno Ciscenje terena po koncanih delih in odvoz odvecnega materiala;

- kontrola kakovosti vgrajenih materialov, opreme in izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in
predpisi (meritve, certifikati, preizkusi, ipd.).

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vkljuéno z DDV, manipulativnimi stroski, taksami, carino idr. in
je ni mozno povecati na nobeni osnovi.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORIJENIH DEL

7. Cclen
Izvajalec se zavezuje prevzeta pogodbena dela izvrsiti skladno s ponudbeno in PZI dokumentacijo. Spremembe
in odstopanja od nacina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustna le po pisnem nalogu ali s pisnim
soglasjem narocnika.
Ce nastopijo nepredvidena dela, potrebna za zagotovitev stabilnosti objekta ali prepre¢itev mozne $kode, jih
lahko izvajalec izvede brez predhodnega soglasja narocnika le, e si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel zagotoviti,
mora pa o tem nemudoma obvestiti naroc¢nika.
POZNEJSA DELA

8. ¢len

Poznejsa dela so tista dela, ki niso dogovorjena s to pogodbo, vendar pa naroc¢nik zahteva, da se izvedejo.
Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel poznejsa dela, ki bodo predmet dodatnega narocila s strani narocnika.

PODIZVAIJALCI

9. ¢len
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/dolocbe prvega do ¢etrtega odstavka tega ¢lena se uposteva v primeru, ¢e izvajalec ne nastopa s
podizvajalc-em/-i /

Izvajalec ob predloZitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev obvestil naro¢nika najkasneje v 5 dneh
po spremembi.

Narocnik skladno s ¢etrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec
lahko nominira podizvajalca Sele po narocnikovi odobritvi, pri cemer mora predloZiti vse zahtevane dokumente
v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

Vkljucitev podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

/nasledniji doloéba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno

y. DA/ NE
placilo /

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca

Mati¢na Stevilka podizvajalca

Davcna Stevilka podizvajalca

Transakcijski racun podizvajalca

Del javnega narocila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)

Koli¢ina/Delez (%) v podizvajanju

Vrednost del v EUR brez DDV

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

*** Opomba:
€e je podizvajalcev ve¢, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega
Clena ustrezno spremeni, glede na Stevilo podizvajalcev.

Za podizvajalce, ki v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZIN-3 zahtevajo
neposredna pladila, izvajalec s to pogodbo pooblaséa narocnika, da na podlagi potrjenega raduna oziroma
situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, mora izvajalec predloZiti soglasje podizvajalca, na podlagi
katerega narocnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajaléevo terjatev do glavnega izvajalca.
Izvajalec je naro¢niku predloZil zahteve za neposredno placilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:
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Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe narocnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v petih dneh po spremembi. Ce izvajalec med izvajanjem te
pogodbe namerava vkljuciti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalce mora narocnika o tej nameri pisno
obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje
pogodbenih del. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati
naro¢niku kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh
podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, e podizvajalec
to zahteva.

Zamenjavo podizvajalcev ali vkljucitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.
V razmerju do narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Narocénik si pridrzujejo pravico, da lahko na deloviscu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega
podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naroéniku dolzni dati verodostojne podatke. Ce naroénik ugotovi, da
dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z dodatkom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te
pogodbe.

NACIN OBRACUNA IN PLACILA POGODBENIH DEL
10. clen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obrac¢unal z racunom v obliki e-racuna, katerega izstavi narocniku po
izvedenih pogodbenih storitvah in ko je s strani naroc¢nika opravljeno delo prevzeto (predvidoma s podpisom
zapisnika o prevzemu izvedenih del). Zapisnik o prevzemu izvedenih del mora biti priloga izdanega racuna
izvajalca, v nasprotnem primeru bo narocnik racun zavrnil.

Ce izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna pladila, izvajalec opravljena dela obracuna z
izstavitvijo racuna v obliki e-racuna, v katerem mora posebej prikazati obrac¢un delezev placil vsem nominiranim
podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna placila.

Izvajalec je dolZan situacije posredovati narocniku izklju¢no v elektronski obliki (e-racun).

Izvajalec izstavi e-racun naro&niku na naslov: JAVNI ZAVOD SPORT LJUBLJIANA, Celovika cesta 25, 1000 Ljubljana.
Na e-raCunu mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe , sicer bo narocnik e-racun zavrnil kot
nepopolnega. Izvajalec mora e-racunu priloZiti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno placilo,
iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davéna Stevilka, znesek za placilo in TRR na katerega se izvrsi
neposredno placilo.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsaki svoji situaciji/racunu priloZiti
situacijo/racun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki jo/ga je izvajalec predhodno potrdil, na
podlagi katere/katerega naroc¢nik izvede placilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na racun
podizvajalca.

Ce izvajalec ne predloZi potrjene situacije/ratuna za podizvajalca, ki je zahteval neposredno placilo s strani
naroc¢nika, naro¢nik do predlozitve vseh dokumentov zadrzi pladilo celotnega zneska situacije/racuna in zaradi
tega ne pride v zamudo pri placilu.

Nadzornik ali narocnik pregledata in potrdita situacijo izvajalca in podizvajalcev v 15 (petnajstih) dneh od prejema
ali pa jo v tem roku zavrneta.

Rok placila e-raduna je najve¢ 30 (trideset) dni po prejemu pravilno izstavljenega in potrjenega e-racuna. Ce

zadnji dan placilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka Steje naslednji
delavnik.
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Narocnik bo potrjen e-racun izvajalca predvidoma placal na njegov transakcijski racun stevilka: ............... , odprt

Narocnik bo potrjene situacije/raune podizvajalca/ev, ki zahteva/jo neposredno placilo s strani narocnika,
poravnal neposredno podizvajalcu/-em na nacin in v roku kot je dogovorjeno za placilo izvajalcu na njegov/njihov
transakcijski racun:

- podizvajalcu ......... na transakcijski rac¢un Stevilka: ................ ,odprt pri ...

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila in za katere neposredno placilo ni
obvezno, naroéniku najpozneje v 60 dneh od placila koncne situacije/racuna narocniku poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela po tej pogodbi.

ROK ZA 1ZVEDBO POGODBENIH DEL
11. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo pricel z izvajanjem pogodbenih del nemudoma po sklenitvi predmetne pogodbe,
najkasneje pa v roku 5 dni od zacetka veljavnosti te pogodbe. Pogodbena dela je dolzan izvajati v skladu s
potrjenim terminskim planom izvajanja del, koncni prevzem in obveznosti glede dokonénega obracuna pa bo
opravil najkasneje v roku 50 dni od sklenitve te pogodbe.

Rok za dokoncanje posameznih faz del je dolocen v terminskem planu, ki izdela izvajalec ob sklenitvi te pogodbe
in ki je potrjen z narocnikom. Terminski plan izvajalca je sestavni del te pogodbe.

Steje se, da so vsa dela po tej pogodbi konéana, ko so odpravljene vse nepravilnosti, ugotovljene pri kvalitativnem
pregledu del.

Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokoné&anja del, je o tem dolZan pisno obvestiti naro¢nika takoj
po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka razloga in v tem roku pisno
zaprositi za njegovo primerno podaljsanje.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvedbo pogodbenih del iz razlogov, ki niso na njegovi strani,
in pravico zahtevati podaljSanje roka za dokoncanje pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih okoliscin ali
zaradi tega, ker narocnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del.

Vzroke za podaljSanje roka, potrebni ¢as ter posledice ugotavljata narocnik (za naroénika nadzornik) in izvajalec
sproti ter jih evidentirata.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
12. clen

Narocnik je dolZan pred pri¢etkom izvajanja pogodbenih del izvajalca uvesti v posel. Za uvedbo v posel je naroc¢nik
dolzan izvajalcu izrociti oz. zagotoviti:

- prosto gradbisc¢e — zemljis¢a, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela,

- prost dostop do zemljis¢a, kjer se bodo izvajala pogodbena dela.

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naroc¢nik obvezuje, da bo:
- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti
obseg del potrebne,
- sodeloval zizvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrsi pravocasno in v skladu z dolocili te pogodbe,
- tekoce spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predloZene dokumente in placeval narocena dela v
dogovorjenih rokih.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
13. clen
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V zvezi z izvedbo pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

pred pricetkom del izvrsiti posnetek dejanskega stanja;

pisno obvestiti narocnika o pricetku del;

dela izvajati skladno z dolocili te pogodbe in v skladu s terminskim planom izvajanja del ter jih dokoncati
v roku, dolo¢enem s pogodbo;

hrupna dela izvajati v ¢asu, dogovorjenem z naro¢nikom in uporabnikom;

izvajati dela v skladu s PZI dokumentacijo, s to pogodbo, predpisi ter po pravili stroke;

sodelovati z naro¢nikom na vseh operativnih sestankih;

naro¢niku oz. nadzorniku od vsake posamezne oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih
odpadkov in obdelovalcu predloziti izpolnjen evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki, ter mu predloziti tudi vse potrjene evidencne liste;

opozoriti narocnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen
izvajalec pri izvajanju del odkril;

pravocasno pisno obvestiti narocnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugacen nacin
izvedbe ali povecanje koli¢in in pogodbeno dogovorjenih rokov;

v primeru, ¢e se med izvajanjem pogodbenih del ugotovi, da je zaradi pomanjkljivosti v izdelani projektni
dokumentaciji potrebno izvesti druga dela ali uporabiti drugacen material, je to izvajalec dolzan izvesti
na lastne stroske v okviru pogodbene cene,

izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor
tudi za delo svojih podizvajalcev;

ob dokonc¢anju del izdelati posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih naprav z
vrisom v kataster;

pred prevzemom pogodbenih del izrociti narocniku originale potrebne dokumentacije o kvaliteti
izvedenih del (ateste, porocila pregledov, certifikate, garancijske liste itd.);

odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o kvalitativnem pregledu, v roku
dolo¢enem za dokoncanje del;

v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti
po tej pogodbi, na svoje stroske storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana
kvaliteta. V nasprotnem primeru je naroc¢nik upravi¢en na stroske izvajalca angazirati drugega izvajalca
ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso Skodo, ki bi s tem nastala;

zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov priizvajanju pogodbenih storitev ter
preprecevati cezmerne obremenitve okolja;

na svoje stroske organizirati gradbisce, urediti dostopne poti in deponije;

upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in Ze med izvajanjem
del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

naro¢nika obvescati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev pogodbenih del;

vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentirati in zanje pridobiti predhodno soglasje
nadzornika in narocnika;

pogodbena dela izvajati ves svetli del dneva, vse dni v tednu, vse do dokoncanja pogodbenih del, razen
ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z dolocili Zakona o praznikih in dela
prostih dnevih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: dela prosti dnevi, doloceni s predpisi), pri cemer je
svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

Obdobje leta Polne ure dneva
1. januar — 27. januar 8.00—17.00 h
28. januar — 19. februar 8.00-17.00 h
20. februar — 8. marec 7.00-17.00 h
9. marec — 22. marec 7.00-18.00 h
23. marec — 23. april 6.00—-18.00 h
24, april — 21. avgust 6.00-19.00 h
22. avgust — 21. september 6.00—-19.00 h
22. september — 30. september 6.00—-19.00 h
1. oktober — 24. oktober 7.00—-17.00 h
25. oktober —13. november 7.00-17.00 h
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14. november — 31. december 8.00—17.00 h

Izvajalec je dolzan za izvedbo pogodbenih del pripraviti varnostni nacrt v sodelovanju z naro¢nikom oz. z
njegovim koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu, z izdelanim varnostnim nacrtom pa je dolzan seznaniti
narocnika ter vse prisotne na skupnem deloviscu.

Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzrocati poskodb na sosednjih objektih in zemljis¢ih ter okoliskih
komunalnih vodih. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega naslova, so stroski izvajalca.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih
pomanijkljivosti posameznih dokumentov s strani narocnika, je izvajalec dolzan pomanjkljivosti odpraviti v roku,
ki ga bo naknadno dolocil narocnik.

PRAVICA NAROCNIKA DO ZAHTEVE ZA POSPESITEV DEL
14. clen

V kolikor narocnik tekom izvajanja storitev, ki so predmet te pogodbe, ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi
razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokonéal v pogodbenem roku, kar se
kaZe v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima
narocnik pravico, da:

i izvajalcu nalozi kakrSnekoli ukrepe za pospesitev del;

ii. izvajalcu naloZi angaziranje dodatnih podizvajalcev ali da sam angaZira dodatne podizvajalce na

racun izvajalca;
iii. izvajalcu nalozi angaziranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroske izvajalca.

Pred angaziranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev mora narocnik dati izvajalcu rok enega tedna, da
dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angazira izvajalec sam.

Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v visini najve¢ 2 % od skupne vrednosti izvedenih
del z DDV, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

1ZROCITEV IN PREVZEM POGODBENIH DEL
15. ¢len

Izvajalec mora takoj po dokoncanju del pisno obvestiti narocnika, da so pogodbena dela koncana. Narocnik
prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluZijo svojemu namenu.

Koncni prevzem pogodbenih del se izvede po izvedenem kvalitativnem pregledu, pod pogojem, da so
odpravljene pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med izvajanjem pogodbenih del in na
kvalitativnem pregledu. O prevzemu se sestavi zapisnik.
Izvajalec mora ob konénem prevzemu pogodbenih del izroiti naroéniku zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, kot je opredeljeno v 18. ¢lenu te pogodbe. Brez predloZzenega financénega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku koncni prevzem pogodbenih del ni opravljen.
ODGOVORNOST ZA SKODO IN ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

16. ¢len

Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost v skladu z veljavnimi predpisi.

FINANCNO ZAVAROVANIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO NAPAK V
GARANCISKEM ROKU
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17. ¢len

Izvajalec se zavezuje izrociti naro¢niku najkasneje v roku 8 (osmih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za
veljavnost te pogodbe, tri (3) bianko menice z menicno izjavo ali pa s tem namenom v danem roku dolzan poloziti
denarni depozit na transakcijski racun narocnika, za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz te pogodbe (v
nadaljevanju: »finan€no zavarovanje«), in sicer v visini 10% ponudbene vrednosti z DDV, to je .............. EUR, ki ga
bo naroé¢nik unovcil v primeru, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo pravocasno ali pravilno izvedel.

Trajanje finanénega zavarovanja je $e 60 (Sestdeset) dni po preteku roka za dokonéanje pogodbenih del . Ce se
med trajanjem izvedbe pogodbe ta rok spremeni, ali se spremeni kvaliteta in koli¢ina, mora izvajalec predloziti v
roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, novo financno
zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za dobavo in montazo
opreme, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno viSino garantiranega zneska, v skladu s spremembo
pogodbene vrednosti.

18. ¢len

Izvajalec mora ob kon¢nem prevzemu pogodbenih del izrociti narocniku zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, in sicer mu mora izrociti tri (3) bianko menice z menicno izjavo ali pa s tem namenom v danem
roku dolZan poloziti denarni depozit na transakcijski racun narocnika, v visini pet odstotkov (5 %) od koncne
pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo najmanj 60 dni po preteku garancijskega roka za solidnost gradbe.
Izvajalec lahko ob konénem prevzemu pogodbenih del naro¢niku namesto enega instrumenta finan¢nega
zavarovanja izroCi finan¢no zavarovanje za odpravo napak z rokom trajanja 5 (pet) let, najkasneje 30 (trideset)
dni pred iztekom veljavnosti tega financnega zavarovanja, pa mora izvajalec izroCiti finan¢no zavarovanje za
odpravo napak Se za 5 (pet) let in 60 (Sestdeset) dni. V kolikor izvajalec ne bo podaljsal veljavnosti prvotnega
finan¢nega zavarovanja, predloZzenega za 5 (pet) let, Se za nadaljnjih 5 (pet) let in 60 (Sestdeset) dni, in ga ne bo
v dogovorjenem roku predlozZil narocniku, bo naro¢nik unovcil prejeto financno zavarovanje za odpravo napak.

Garancija sluzi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajal¢evih obveznosti do narocnika v ¢asu garancijskega
roka. V kolikor se garancijski rok podaljsa, se mora hkrati podaljSati za enak ¢as tudi rok trajanja garancije.

POGODBENA KAZEN

19. clen
Ce izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno dolo¢enem
roku, je dolZan placati naroc¢niku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v visini 5 %o (pet promilov) od
cene pogodbenih del z DDV, to je ...c.c.cceeenee EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme preseci 20 % (dvajset

odstotkov) cene pogodbenih del z DDV.

Ce naroéniku zaradi zamude nastane $koda, ki je ve¢ja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico zahtevati od
izvajalca razliko do popolne odSkodnine in vso Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen se obracuna pri obracunu del, lahko pa narocnik izvajalcu izstavi racun, ki ga mora izvajalec
poravnati v roku 30 dni od dneva izstavitve racuna.

Za poplacilo nastale Skode lahko naroc¢nik unovci financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do popolne odskodnine v roku 30 (trideset) dni od
dneva prejema narocnikovega zahtevka za placilo.

20. clen
Pogodbeno kazen v visini 20 % (dvajset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je .....cccceeeeuennenee EUR (z besedo:
............................ eur ........./100), je dolzan izvajalec placati naroéniku tudi v primeru njegove neizpolnitve te

pogodbe.
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Ce ima naro¢nik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroske in $kodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan narocniku placati tudi razliko do popolne odskodnine v roku 30
(tridesetih) dni od dneva prejema narocnikovega zahtevka za placilo.

GARANCIJE IZVAJALCA
21. clen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu

opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- zasolidnost gradbe 10 (deset) let za vse tiste storitve, ki se nanasajo na gradnjo,

- zasolidnoizvedbo del 5 (pet) let za vse tiste njegove storitve, ki bodo potrebne za zunanjo ureditev zunanjih
igris¢ na ploscadi pred Halo Tivoli in niso storitve, ki bi se nanasale na gradnjo,

- zavgrajene naprave, opremo, dobavljeno umetno travo, kaljeno steklo in druge materiale pa v garancijskem
roku dobaviteljev oz. proizvajalcev.

Garancijski roki zac¢nejo tec¢i z dnem koncnega prevzema pogodbenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvréeno doloéeno popravilo ali bo zamenjan
dolo¢en material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, pricne teci
garancijski rok znova od zapisniskega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroske odpraviti vse napake, za katere jamci in ki se pokazejo med garancijskim
rokom.

22. clen

Za skrite napake, ki se pokaZejo v garancijski dobi, je naroc¢nik dolzan obvestiti izvajalca. Stranki sporazumno
dolocita primeren rok za odpravo napak, e to ne bo mogoce, pa ga doloc¢i naro¢nik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolzan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po nacelu dobrega gospodarja
odpravi narocnik na stroske izvajalca in se poplaca iz finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku.

VARSTVO PODATKOV

23. clen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z
veljavnimi predpisi dolocili kot poslovno skrivnost, in podatke, za katere je ocitno, da bi drugi pogodbeni stranki
nastala obcéutna skoda, ¢e bi zanje izvedela nepooblas¢ena oseba, razen podatkov, ki jih je narocnik dolzan
razkriti na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega znacaja (Uradni list RS, 5t. 51/06 — uradno preciséeno

besedilo, 117/06 — ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 — odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22).

Izvajalec ne sme izkoriscati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerimi se seznani pri
izvajanju pogodbenih del, in so kot taksni varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

V primeru krsitve dolo¢b o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odSkodninsko odgovorni za vso
posredno in neposredno Skodo skladno s temeljnimi naceli civilnega prava.

POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

24. clen
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Pooblasc¢en predstavnik narocnika za izvajanje te pogodbe je: .....ccccevecenicrennnnne. ,e-maili v , tel. st.
.............................. , ki je skrbnik/ca te pogodbe.

Pooblascen predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je: ....ccceoveevveeeccvrnee. ,€-Mail e , tel. st.

Nadzor nad izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, kot tudi urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala
ob izvajanju te pogodbe, bo narocnik uredil pred zac¢etkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

V primeru spremembe pooblascenih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita.
PRENEHANIJE POGODBE
25. clen

Narocnik lahko odstopi od pogodbe, Ce izvajalec ne zacne z izvedbo del v roku, dolo¢enem s to pogodbo, in niti
v naknadnem roku, ki mu ga doloci narocnik.

Ce pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so
daljSa od 14 (Stirinajst) dni ali e obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogroZzen rok za dokoncanje
pogodbenih del, ali ¢e izvajalec kako drugace ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, kot je dogovorjeno
s to pogodbo, lahko narocnik odstopi od pogodbe.

Naroc¢nik v takem primeru unovéi financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zacne
postopek za izterjavo povzrocene skode.

PREPOVED PRENOSA BODOCIH TERJATEV
26. clen

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme
prenesti na drugega nobenih svojih bodocih terjatev do narocnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali
kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodocih terjatev na drugega zajema
vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vklju¢no z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in
odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega Se ni nastala, pri Cemer se pogodbeni stranki dogovorita,
da se Steje, da terjatev izvajalca do naroc¢nika nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih naro¢niku obracunal
z izstavitvijo raduna/situacije ter je narocnik izstavljeni rac¢un/situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
prenesel katerokoli svojo bodoCo terjatev do naro¢nika na drugega, lahko narocnik s pisno izjavo, ki jo
priporo¢eno po posti poslje izvajalcu, s takojsnjim ucinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo,
vklju¢no z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega Clena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugega, je izvajalec dolZzan narocniku placati tudi
pogodbeno kazen v visini 10.000,00 EUR. Naro¢nik ima pravico zahtevati placilo pogodbene kazni ne glede na to,
ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega ¢lena ali ne. Naro¢nik ima pravico zahtevati
pogodbeno kazen, tudi ¢e presega skodo, ki mu je nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena $koda.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega Clena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naroc¢nika na drugega, je izvajalec dolzan narocniku v vsakem
primeru in ne glede na uveljavitev naroc¢nikovih pravic iz tretjega in Cetrtega odstavka tega ¢lena povrniti Skodo,
ki je naroéniku nastala zaradi kriitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Skoda vklju¢uje tudi (a ne
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izkljuéno) vse zneske, ki bi jih moral narocnik placati kateremukoli subjektu (vkljuéno s podizvajalci in prevzemniki
terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in dodatkih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih
moral narocnik placati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vklju¢no z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral narocnik placati kateremukoli subjektu. lzvajalec soglasa s tem,
da narocnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prislo v primeru krsitve
prepovedi prenosa bodocih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo naro¢niku povrnil
Skodo, ki mu bo nastala v posledici naro¢nikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi
z nepravilno izpolnitvijo naro¢nika. Ce bi bila $koda, ki je naro¢niku nastala, ve&ja od pogodbene kazni, ima
naroc¢nik pravico zahtevati razliko do popolne odskodnine.

SPREMEMBE POGODBE

27. ¢len
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.
RESEVANJE SPOROV

28. ¢len

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno, ¢e pa to ne bo mogoce, bo o sporih
odlocalo pristojno sodisce v Ljubljani po slovenskem pravu.

RAZVEZNI POGO)J
29. clen

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve
ene od naslednjih okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodisce s pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz delovne,
okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali
- Ce bo naroénik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) krsitvi v zvezi s:
= plac¢ilom za delo,
= delovnim ¢asom,
= pocitki,
=  opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
* in za kateri mu je bila s pravnhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami
izre¢ena globa za prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo naroc¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec lahko
v roku, ki ga doloci narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot petnajst (15) dni, predlozi dokaze, da je sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko
izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo
zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec ni predlo?il dokazov za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne zados¢ajo, lahko
izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolocCi naroc¢nik in ne sme biti daljsi od petnajst (15) dni v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, e ta zamenjava ali prevzem
ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne zadoi¢ajo,
ali ¢e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3
pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od
seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest (6) mesecev.
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V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o
izvedbi javnega narodila. e narocnik v roku Sestdeset (60) dni od seznanitve s kritvijo ne bo zacel novega
postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti (60.) dan od seznanitve s krsitvijo.

PROTIKORUPCISKA KLAVZULA
30. clen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri
izvajanju te pogodbe kdo vimenu ali na racun izvajalca, predstavniku ali posredniku narocnika ali drugega organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali
za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz
pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro¢niku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku narocnika, organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba ni¢na.

Narocnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega Clena ali
obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pricel
z ugotavljanjem pogojev nicnosti te pogodbe iz prejSnjega odstavka tega ¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu
s predpisi Republike Slovenije.

31. clen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v ¢asu veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v ¢asu izvajanja predmeta
te pogodbe, v skladu s Sestim odstavkom 91. ¢lena ZJN-3 (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi prodajalec
izvaja predmet te pogodbe), v roku osmih (8) dni od prejema poziva, kupcu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, delnicarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniskih
delezih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na doloc¢be zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, Steje, da so z njim povezane druzbe.

V primeru, da izvajalec v obdobju veljavnosti pogodbe oziroma kadarkoli v ¢asu izvajanja predmeta te pogodbe,
v roku osmih (8) dni od prejema poziva, ne posreduje narocniku podatkov iz prejSnjega odstavka tega ¢lena, bo
narocnik Drzavni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih narodil predlagal, da uvede postopek o

prekrsku iz 1. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

KONENE DOLOCBE
32. clen

Za vprasanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti so urejena z veljavnimi predpisi, se
uporabljajo Posebne gradbene uzance.

33. ¢len
Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, in zacne veljati z dnem predlozitve vseh dokazil o
zavarovanjih iz 19. ¢lena te pogodbe ter finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod
pogojem, da so predloZeni v skladu z dolocili te pogodbe.

34. clen

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 (en) izvod.

Narocnik: lzvajalec:

Ljubljana, dne , dne
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Javni zavod SPORT LJUBLJANA

Direktorica: Direktor/ica:
Tatjana Polajnar
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